

CONTRATO Nº 307 /2024


**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADEQUAÇÕES E MODIFICAÇÕES RELATIVOS AO 2º ESCALÃO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA VIELA VERA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA CRISTO REDENTOR ALTURA DO Nº 04, HELIÓPOLIS, IPIRANGA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP E A EMPRESA LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**

01	<b>PROCESSO SEI Nº 7610.2024/0003514-0</b>
02	<b>CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.</b> , inscrita no CNPJ nº 04.002.395/0001-12, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1.748 – 11º andar – Cj 1105 – Cidade das Monções – São Paulo/SP, neste ato representada por sua procuradora <b>Sra. Melina Martins Guimarães</b> , portadora de cédula de identidade RG nº 34.503.246-SSP/SP e CPF nº 326.114.878-04.
03	<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> Execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adequações e modificações relativos ao 2º escalão, em conformidade com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores em próprios municipais, com fornecimento de materiais de mão de obra especializada na Viela Vera Cruz, localizada na Rua Cristo Redentor altura do nº 04, Heliópolis, Ipiranga.
04	<b>PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:</b> 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS.
05	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:</b> R\$ 243.663,25 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).
06	<b>DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nºs:</b> 83.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.39.00. 10.1.756.8003.1
07	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 660/2024</b> - Emitida em 01/11/2024
08	<b>ARP:</b> Ata de Registro de Preços nº 28/SIURB/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/SIURB/2021 (Processo Eletrônico nº 6022.2021/0001284-7).
09	<b>GESTOR DO CONTRATO:</b> MOISES AMORIM CANAZZA
10	<b>FISCAL DO CONTRATO:</b> DARCI FERREIRA HOLANDA

Pelo presente instrumento particular, a **COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP**, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 - 12º ao 14º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 60.850.575/0001-25, representada na forma prevista em seus Estatutos Sociais por seus Diretores abaixo assinados, doravante designada simplesmente **COHAB-SP** ou **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa indicada no campo 02 do Quadro Resumo, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, ajustam entre si este contrato de prestação de serviços, que será regido pelos preceitos estatuídos no Inciso II, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal 44.279/2003 e alterações posteriores e Decreto Municipal nº 56.144/15 e alterações posteriores, pelas seguintes cláusulas e condições:

## 1 DO OBJETO CONTRATUAL

- 1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a execução dos serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adequações e modificações relativos ao 2º escalão, em conformidade com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores em próprios municipais, com fornecimento de materiais



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

de mão de obra especializada na Vela Vera Cruz, localizada na Rua Cristo Redentor altura do nº 04, Heliópolis, Ipiranga, conforme especificações contidas no memorial descritivo e orçamento estimativo, que constituem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

1.2 A **CONTRATADA** se obriga a executar os serviços contratados, em conformidade com o disposto na Ata de Registro de Preços nº 28/SIURB/2022 e no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 012/SIURB/2021.

1.3 Constituem anexos deste instrumento, que seguem rubricados pelas partes:

- a) Memorial Descritivo;
- b) Planilha de Orçamento;
- c) Cronograma Físico Financeiro;
- d) Croqui localização.

### 2 DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

2.1 O valor total necessário estimado para a execução dos serviços que constituem o objeto do presente CONTRATO é de R\$ 243.663,25 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme o orçamento estimativo, que deverá aplicar os valores registrados na Ata de Registro de Preços nº 28/SIURB/2022, atentando-se ainda ao rol de serviços, itens e quantitativos registrados.

2.2 A despesa correspondente ao valor estimado deste CONTRATO constará na Nota de Empenho nº 660/2024, relativo às dotações nºs 83.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.39.00. 10.1.756.8003.1, no valor de R\$ 204.440,42 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), observado o princípio da anualidade.

2.3 A execução dos serviços ora contratados serão executados na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preços unitários.

### 3 DOS PREÇOS REGISTRADOS E REAJUSTES

3.1 O valor necessário estimado para execução do objeto deste CONTRATO é definido a partir da aplicação dos valores dos preços registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/SIURB/2022.

3.2 A somatória dos valores dos referidos preços registrados constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços ora contratados e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste CONTRATO.

3.3 Como consequência do reajuste dos valores dos preços registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/SIURB/2022 que possa ocorrer após o decurso de 12 (doze) meses da data-limite da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL relativa ao Pregão Eletrônico nº 012/SIURB/2021, na qual a **CONTRATADA** sagrou-se vencedora, e em conformidade com o artigo 19 do Decreto nº 56.144/15 e a Portaria SF 142/13, o valor deste CONTRATO poderá ser reajustado igualmente após o decurso do mesmo período de 12 (doze) meses aqui citados.

3.4 O reajuste do valor deste CONTRATO ocorrerá em decorrência do reajuste dos valores registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/SIURB/2022, e será calculado a partir da aplicação da seguinte fórmula:

$$R = P0 \times C,$$

onde



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

$$C = (I/I_0) - 1$$

sendo que:

R = valor do reajuste

PO = valor dos serviços a serem reajustados

C = fator percentual do reajuste calculado

I<sub>0</sub> = índice do mês de apresentação da proposta

I = índice do mês do aniversário da proposta.

**3.4.1** Para fins de reajustamento de preços, o **I<sub>0</sub>** (Índice Inicial) e o **PO** (Preço Inicial) terão a data-limite que trata o item 3.3.

- 3.5** As condições ou periodicidade dos reajustes do valor deste CONTRATO ora determinadas poderão vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
- 3.6** Em consonância com o disposto na alínea "d" do Inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/1993, e mantida a observância do determinado neste instrumento Contratual, o valor deste CONTRATO poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato imprevisível superveniente que eleve os custos da execução de tais serviços e do valor dos preços dos insumos necessários para a execução de tais serviços.
- 3.7** Na hipótese de ocorrência de fato superveniente IMPREVISÍVEL que implique COMPROVADA elevação dos custos para execução do objeto deste CONTRATO, caberá à **CONTRATADA** solicitar o reequilíbrio econômico- financeiro deste CONTRATO por escrito, através de requerimento no qual deverá demonstrar de forma analítica a variação dos valores dos preços registrados que tenham causado o desequilíbrio contratual, assim como deverá comprovar a imprevisibilidade do fato superveniente que tenha causado o desequilíbrio contratual.
- 3.7.1** O requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO que deverá ser emitido pela **CONTRATADA** deverá apresentar:
- a) A demonstração analítica da variação do valor dos preços registrados que tenham ocasionado o desequilíbrio contratual que a **CONTRATADA** pretenda demonstrar;
  - b) A caracterização de que o fato ocasionador do desequilíbrio econômico- financeiro se deu de forma superveniente;
  - c) O nexo de causalidade entre a variação do valor dos preços registrados e majoração dos custos a serem suportados pela **CONTRATADA** para a execução dos serviços; e
  - d) O impacto econômico do desequilíbrio econômico-financeiro sobre o CONTRATO.
- 3.8** Na hipótese de os preços registrados tornarem-se superiores aos valores praticados no mercado, caberá à **CONTRATANTE** convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos valores dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.
- 3.8.1** Não havendo êxito nas negociações, fica desde já a **CONTRATANTE**, mediante a observância fundamentada do que melhor atenda à supremacia do interesse público, revogar o estabelecimento deste CONTRATO, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de forma mais vantajosa de contratação dos serviços ora contratados.

## 4 DO PRAZO

**4.1** O prazo para execução dos serviços objeto deste CONTRATO é de 120 (cento e vinte) dias, contados



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

da expedição da Ordem de Serviços e deverá obedecer ao cronograma físico-financeiro que integra o presente CONTRATO.

- 4.2 No cronograma físico-financeiro do CONTRATO deverão estar descritos os prazos de execução dos serviços a serem realizados, bem como o prazo total necessário à execução dos serviços ora aqui contratados.
- 4.3 O prazo de execução dos serviços que constituem o objeto deste CONTRATO estará estabelecido na Ordem dos Serviços contratados emitida pela **CONTRATANTE**.
- 4.4 A execução dos serviços que constituem o objeto deste CONTRATO deverá ser iniciada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data emissão de cada Ordem de Serviço pela **CONTRATANTE**.
- 4.5 O prazo de vigência deste CONTRATO poderá ser prorrogado a pedido da **CONTRATADA**, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento, desde que o pedido de prorrogação esteja devidamente justificado pela **CONTRATADA** e seja aceito pelo **CONTRATANTE**.

### 5 DA FISCALIZAÇÃO

- 5.1 A Fiscalização da execução do objeto deste CONTRATO e a sua gestão serão exercidas pelos profissionais indicados nos campos 09 e 10 do Quadro Resumo.
- 5.2 O nome do responsável ou equipe pela fiscalização deverá constar na Ordem de Serviço a ser retirada pela **CONTRATADA**.
- 5.3 Compete a FISCALIZAÇÃO:
  - a) acompanhar a execução dos serviços, juntamente com o responsável técnico indicado pela **CONTRATADA**;
  - b) comunicar à **CONTRATADA** os descumprimentos, falhas ou inconformidades verificadas, relativas à execução do objeto deste CONTRATO, e exigir-lhe o saneamento de tais irregularidades;
  - c) conferir a Planilha de Medição dos Serviços executados pela **CONTRATADA** e documentação técnica relativa a comprovação dos respectivos serviços apresentados pela **CONTRATADA**;
  - d) atestar à execução dos serviços prestados pela **CONTRATADA**, atentando-se a disposto na Portaria SF nº170/2020;
  - e) propor à autoridade competente, quando cabível e necessário, as penalidades a serem aplicadas a **CONTRATADA** de acordo com as condições definidas nos termos deste instrumento contratual, da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/SIURB/2022 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 012/SIURB/2021.
  - f) sugerir o cancelamento da Ordem de Serviço quando detectada qualquer inconveniência aos interesses da Administração Pública;
  - g) convocar o Técnico Responsável da empresa para o local de serviço sempre que necessário;
  - h) solicitar troca de pessoal, em parte ou no todo, sempre que o comportamento dos prepostos se afigure prejudicial ao bom andamento dos serviços contratados;
  - i) manter o processo de contratação atualizado, constando deste todos os relatórios de vistoria, ordem de serviço e demais documentos especificados nos itens anteriores.
- 5.4 Caberá ao ordenador de despesa, responsável pela CONTRATAÇÃO que trata este instrumento, a aplicação das penalidades à **CONTRATADA**.
- 5.5 O(a) fiscal terá livre acesso a qualquer tipo de informação ou documento cujo conteúdo se relacione com o exercício de tal fiscalização.



## **6 DA MEDIÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO**

- 6.1** A fim de que a **CONTRATANTE** realize a medição mensal dos serviços executados, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** Relatório de Medição dos Serviços executados, sendo que o valor total a ser pago à **CONTRATADA**, relativo a cada Relatório será apurado a partir:
- Da aferição das quantidades de serviços executados no período a que se refere o Relatório de Medição em conformidade com o cronograma apresentado inicialmente no CONTRATO onde estejam estabelecidos os serviços que devam ser executados;
  - Da aplicação dos preços unitários registrados na ARP - Ata de Registro de Preços da qual decorre este CONTRATO onde estão estabelecidos os serviços que deverão ser executados.
- 6.2** Os RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS executados a serem apresentados pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** deverão conter, sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários, obrigatoriamente os seguintes documentos técnicos:
- Memoriais de Cálculos demonstrativos dos quantitativos dos serviços executados;
  - Planilha de Medição na qual deverá constar as quantidades de serviços executados e insumos utilizados, a descrição do custo unitário de cada serviço e insumo, e o valor total dos serviços executados e insumos utilizados;
  - Relatório Fotográfico apresentando fotos dos locais, devidamente datadas, onde os serviços foram executados em conformidade com o Memorial Descrito.
- 6.3** A **CONTRATADA** deverá instruir os Relatórios de Medições com a documentação fiscal e contábil elencadas abaixo:
- Comprovante de recolhimento das contribuições sociais mediante a apresentação dos seguintes documentos:
    - Guia de Recolhimento da contribuição ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
    - GFIP – Guia de Informações à Previdência Social; e
    - GPS – Guia de Previdência Social.
  - Cópias das Folhas de Pagamento dos empregados vinculados à **CONTRATADA** que tenham exercido suas atividades laborais na execução dos serviços que estejam sendo medidos;
  - Certidão Negativa do CADIN MUNICIPAL – Cadastro Informativo Municipal atualizada;
  - Nota Fiscal de Prestação de Serviços relativa aos serviços executados que estejam sendo medidos;
- 6.4** No faturamento relativo aos serviços executados no período correspondente ao relatório de medição, nos termos da Lei Municipal nº 14.097/05 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 53.151/12, a **CONTRATADA** deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrônica Fiscal, devendo o ISS – Imposto Sobre Serviços ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 13.476/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.865/08, de modo que o responsável tributário, independentemente da retenção do ISS – Imposto Sobre Serviços, estará obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislação.
- 6.5** Caso a **CONTRATADA** utilize na execução dos serviços, madeira ou subproduto de madeira de origem exótica ou nativa, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
- declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, acompanhada das respectivas notas fiscais (original ou cópia autenticada) de sua aquisição;
  - declaração de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, nos termos do Decreto nº 50.977/ 2009, acompanhada das respectivas notas fiscais (original ou cópia autenticada) de sua aquisição;



- c) documento de Origem Florestal – DOF ou via original da declaração de emprego de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica;
- d) documento de Origem Florestal – DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

**6.6** Caso a **CONTRATADA** utilize produtos de empreendimentos minerários, nos termos do Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, deverão ser entregues os seguintes documentos:

- a) notas fiscais de aquisição desses produtos;
- b) na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m<sup>3</sup> (três metros cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento responsável pela extração dos produtos de mineração, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado.

**6.7** A fiscalização manifestará a atestação do Relatório de Medição necessária ao pagamento dos serviços executados no período a que se refere o Relatório, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do referido documento, desde que a **CONTRATADA** atenda todos os requisitos necessários à liberação de tal pagamento.

**6.8** Em caso de dúvida ou divergência relativa às informações contidas no Relatório de Medição, a Fiscalização liberará para pagamento a parte incontestada, relativa aos serviços executados no período.

**6.9** O Relatório de Medição final dos serviços executados que constituem o objeto do **CONTRATO**, somente será encaminhado para que ocorra o inerente pagamento quando todas as pendências apontadas estiverem resolvidas, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas à execução do objeto deste **CONTRATO**.

**6.10** Os pagamentos à **CONTRATADA** serão efetuados exclusivamente através de crédito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**, necessariamente em Agência do BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/10, em até 30 (trinta) dias corridos, da data da aprovação do Relatório de Medição.

**6.11** A fluência do prazo de pagamento descrito no item 6.10 desta cláusula será interrompida caso haja providências complementares necessárias por parte da **CONTRATADA**, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

**6.12** Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por motivação causada exclusivamente pela Administração Pública, a **CONTRATADA** fará jus a compensação financeira dos respectivos valores, cabendo a ela formalizar, junto a **CONTRATANTE**, a solicitação da mesma, conforme estabelece a Portaria SF nº 05/2012.

## **7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**7.1** Sem prejuízo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislação vigente, constituem também responsabilidades da **CONTRATADA**:

- a) Cumprir e fazer cumprir todas as normas, condições e prazos estabelecidos para a execução do objeto deste **CONTRATO**;
- b) Cumprir, durante toda a execução deste **CONTRATO**, as disposições relativas às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme parágrafo único, do artigo 117, da Constituição do Estado de São Paulo, bem como, as constantes no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
- c) Cumprir os termos da Resolução do TCM/SP – Tribunal de Conta do Município de São Paulo nº 14/19, para a realização de serviços de nivelamento, recuperação estrutural dos poços de visita, sarjetas, sarjetões, dentre outros, de modo a garantir que qualquer intervenção na via pública esteja em conformidade com o leito carroçável sem desníveis;

## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

- d) Executar o objeto deste CONTRATO sujeitando-se aos ônus e obrigações estabelecidos na legislação civil, previdenciária, fiscal, trabalhista e acidentária aplicáveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da contratação dos serviços que serão executados, os quais ficam a cargo exclusivo da **CONTRATADA**, incumbindo a cada uma das partes as retenções legais pertinentes que lhes competirem;
- e) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos comprovados, causados aos usuários ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste CONTRATO;
- f) Manter completo sigilo sobre os danos, informações e pormenores fornecidos pela **CONTRATANTE**, bem como não divulgar a terceiros quaisquer informações relacionadas com o objeto deste CONTRATO, sem a prévia autorização dada pela **CONTRATANTE**, por escrito, respondendo civil e criminalmente pela inobservância destas obrigações;
- g) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados dentro do prazo que for estipulado pela **CONTRATANTE**;
- h) Manter, durante a vigência deste CONTRATO, todas as condições da habilitação e qualificação demonstradas por ocasião da Licitação, respondendo civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato relevante;
- i) Substituir os prepostos que não tenham comportamento adequado, a critério da Fiscalização, em 24 (vinte e quatro) horas da constatação do fato anômalo que evidencie a necessidade de substituição do empregado;
- j) Não paralisar a execução dos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem justificativa devidamente apresentada e aceita pela **CONTRATANTE**;
- k) Indicar o(s) responsável(is) técnico(s) registrado(s) no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, pela execução dos serviços o(s), qual(is) deverá(ão) emitir a A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei Federal nº 6.496 de 07.12.77 e Resolução nº 425/98 do CONFEA;
- l) Registrar, diariamente, no(s) Livro(s) de Ordem de forma clara, objetiva e transparente, com registro detalhado e ordenado:
- Todas as atividades realizadas;
  - Possíveis intercorrências e inconformidades verificadas no andamento da execução dos serviços;
  - Todas as ocorrências relacionadas à execução do CONTRATO;
  - As determinações da fiscalização para a regularização das faltas ou defeitos observados, conforme artigo 67 da lei federal nº 8.666/93, além do que determina a resolução nº 1.024/2.009/CONFEA e demais normas emitidas pelo CREA-SP, como o ato normativo CREA-SP nº 06 de 28 de maio de 2012.
- m) Assinar as anotações do(s) livro(s) de Ordem, em conjunto com a fiscalização do CONTRATO;
- n) Manter o(s) Livro(s) de Ordem no(s) local(is) de execução dos serviços, de acordo com procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015, página 151 e 152;
- o) Respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto contratado, quando as especificações técnicas não constarem expressamente do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital de Pregão Eletrônico nº 12/SIURB/2021;



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

- p) Cumprir as normas de segurança do trabalho, devendo exigir de seus colaboradores o uso dos equipamentos de proteção individual;
- q) Responsabilizar-se pelo atendimento à legislação municipal de controle ambiental, apresentando a declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira nativa e exótica de procedência legal, nos termos do Decreto nº 50.977/09;
- r) Comprometer-se a utilizar produtos de empreendimentos minerários que tenham procedência legal, nos termos do Decreto nº 48.184/07;
- s) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da Contratante, em horário preestabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências.

### 8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Sem prejuízo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislação vigente, constituem também responsabilidades da **CONTRATANTE**:

- a) Expedir a Ordem de Início dos Serviços, bem como fornecer à **CONTRATADA** todas as informações necessárias à execução dos serviços que constituem o objeto deste CONTRATO;
- b) Exigir da **CONTRATADA** o estrito cumprimento das normas e condições contratuais;
- c) Rejeitar ou sustar a prestação de serviços inadequados;
- d) Registrar, para posterior correção por parte da **CONTRATADA**, as falhas detectadas na execução dos serviços, anotando devidamente as intercorrências que julgar necessárias;
- e) Acompanhar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva, verificando:
  - A melhor solução para os problemas de execução dos serviços;
  - atendimento das especificações técnicas; e
  - A perfeita execução dos serviços.
- f) Fornecer à **CONTRATADA** todos os elementos indispensáveis ao início dos trabalhos.
- g) Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela **CONTRATADA**.
- h) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à **CONTRATADA**.
- i) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros.
- j) Promover, com a presença da **CONTRATADA**, as medições dos serviços executados e encaminhar a mesma para pagamento.
- k) Na falta de interesse da **CONTRATADA** em participar da elaboração da medição a mesma deverá ser processada pela fiscalização.
- l) Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho, projetos, especificações, prazos e cronograma.
- m) Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
- n) Acompanhar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva, verificando a perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os problemas executivos.
- o) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste CONTRATO e das disposições legais que o regem.
- p) Registrar no Livro de Ordem:
  - a veracidade dos registros feitos pela **CONTRATADA**;
  - seu juízo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

- outros fatos ou observações cujo registro se tornem convenientes.
- q) Providenciar relatório / registro fotográfico de todas as etapas (antes, durante e depois) da execução dos serviços, e a sua junção ao respectivo processo da obra e, também, ao processo de medição, conforme padronizado em TERMO DE REFERÊNCIA.
- r) O relatório fotográfico deve constar data das fotos
- s) Manter o processo de contratação atualizado, constando desde todos os relatórios de vistoria, ordens de serviço e demais documentos especificados nos itens anteriores.

### 9 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1 Caberá ao responsável pela Fiscalização do Contrato inspecionar os serviços, em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da **CONTRATADA** informando a conclusão dos serviços.

**Parágrafo Único:** Após a inspeção dos serviços executados, o fiscal do CONTRATO lavrará o Termo de Recebimento Provisório no qual registrará eventuais irregularidades para que sejam corrigidas.

9.2 Decorridos 60 (sessenta) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a **CONTRATANTE**, mediante nova solicitação da **CONTRATADA**, deverá lavrar o Termo de Recebimento Definitivo.

9.2.1 O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, após a conclusão dos serviços de acordo com os termos do CONTRATO, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2.2 O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, bem como pela observância da ética profissional inerente à perfeita execução do objeto do CONTRATO.

### 10 DAS PENALIDADES

10.1 O não cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato pela **CONTRATADA** dará ensejo à aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, e demais cominações legais aplicáveis.

10.1.1 As sanções administrativas a serem aplicadas pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** pela inexecução parcial ou total do objeto Contrato obedecerá a ordem estabelecida nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, ficando a **CONTRATADA** sujeita as seguintes sanções:

- a) Advertência mediante notificação por escrito;
- b) Multa conforme item 10.5;
- c) Suspensão temporária da participação de licitações junto à Administração Pública do Município de São Paulo;
- d) Impedimento de contratar junto à Administração Pública do Município de São Paulo por até 02 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública do Município de São Paulo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração Pública do Município de São Paulo pelos prejuízos causados;

10.2 A autoridade competente, na aplicação das sanções descritas no item 10.1.1, levará em consideração a natureza da gravidade da conduta da **CONTRATADA**, o caráter educativo da penalidade, o dano causado à Administração Pública do Município de São Paulo, observado o princípio da proporcionalidade, bem como a reincidência na prática do ato.



- 10.3** A aplicação de qualquer das sanções previstas no presente CONTRATO realizar-se-á mediante instrução dos atos administrativos que venham a ser praticados em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se, no que couber, as disposições da Lei 8.666/93.
- 10.4** A advertência prevista no item 10.1.1 a será aplicada na ocorrência de falta de natureza leve, assim entendida como o comportamento inadequado da **CONTRATADA** que venha a provocar embaraço nos trabalhos administrativos exercidos pela **CONTRATANTE** necessários ao bom e regular andamento dos Serviços cuja execução constitui objeto do presente Contrato, compondo seu rol exemplificativo:
- a) Não comparecimento a reuniões previamente agendadas pela **CONTRATANTE**;
  - b) Entrega intempestiva de respostas aos ofícios expedidos pela **CONTRATANTE**;
  - c) Entrega intempestiva de documentos solicitados pela **CONTRATANTE**;
  - d) Entrega de documentos com ausência de informações ou informações incorretas que acarretem prejuízos ao regular andamento dos trabalhos administrativos exercidos pela **CONTRATANTE**;
  - e) Não resposta à demandas exaradas pela **CONTRATANTE** através de Correio eletrônico no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) úteis.
- 10.5** A multa prevista na alínea "b" do subitem 10.1.1. da Cláusula Décima deste Contrato será aplicada na ocorrência dos casos descritos nos incisos abaixo, e será fixada de acordo com a gravidade da infração cometida pela **CONTRATADA** obedecendo os limites também a seguir discriminados:
- a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início dos serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual;
  - b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total;  
A inexecução total do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Pública pelo período de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidônea.
  - c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecução parcial;  
A inexecução parcial do contrato poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração Pública pelo período de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidônea.
  - d) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem não cumprido da Clausula 7.1 do Contrato;
  - e) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitários, a que pertence o(s) serviço(s), considerado pela fiscalização mal executado(s), independente da obrigação de refazimento do(s) serviço(s), nas condições estipuladas neste contrato;
  - f) Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;
  - g) Multa de 0,1% (um décimo por cento), após o 5º dia útil, por dia de atraso na entrega do pedido de medição, sobre o valor previsto para desembolso para o mês correspondente no cronogramavigente;
  - h) Multa de 0,1% (um décimo por cento) após o 20º dia útil, por dia de atraso na assinatura da medição pelo Responsável Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o mês correspondente no cronograma vigente.



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

- 10.6 As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam reparados.
- 10.7 As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e conseqüentemente o pagamento não exime a **CONTRATADA** da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado.
- 10.8 A abstenção por parte da **CONTRATANTE**, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual e neste Edital, não importa em renúncia ao seu exercício.
- 10.9 A aplicação de qualquer penalidade prevista neste CONTRATO não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, no que couber.
- 10.10 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados como inexecução total do instrumento.
- 10.11 O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e alterações subsequentes.
- 10.12 As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a **CONTRATADA**, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.
- 10.13 A **CONTRATADA** estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Secção III, do Capítulo IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

### 11 DA RESCISÃO

- 11.1 Este CONTRATO poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
- Se a **CONTRATADA** ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços e obras com ela contratados;
  - Se for constatada imperfeição incorrigível dos serviços executados;
  - Se a **CONTRATADA** não cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro do contrato reiteradamente;
  - Se a **CONTRATADA** descumprir as normas e exigências relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras disposições acerca da matéria;
  - Caso ocorram algum dos casos previstos no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 11.2 Este CONTRATO poderá ainda ser rescindido de comum acordo entre as partes, nas seguintes situações:
- Se conveniente à **CONTRATANTE**, mediante comunicação por escrito, expedida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
  - Se a **CONTRATADA** descumprir as normas e exigências relativas aos procedimentos de controle ambiental para utilização de produtos e subprodutos de madeira, dispostos no artigo 6º do Decreto nº 50.977/09;
  - Se a **CONTRATADA** descumprir as normas e exigências relativas à procedimentos de controle ambiental para aquisição de produtos minerários e sua utilização em obras e serviços, dispostos no artigo 6º do Decreto nº 48.184/07.



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

- 11.3 Ocorrendo rescisão deste CONTRATO e/ou interrupção da execução dos serviços nele previstos, a **CONTRATANTE** pagará pelos serviços executados julgados aceitáveis, descontando desse valor os prejuízos por ela sofridos, se houver e tiverem sido causados pela **CONTRATADA**.
- 11.4 A **CONTRATADA** reconhece desde já os direitos da **CONTRATANTE**, conforme art. 55, inciso IX, da Lei Federal nº 8.666/93, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma norma.

### 12 DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

- 12.1 Este CONTRATO poderá ser alterado, justificadamente, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02, e da Lei Federal nº 8.666/93, ou legislação que as vier substituir.
- 12.2 Os acréscimos e supressões possíveis de serem aplicados a este CONTRATO se encontram previstos no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:
- A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que lhe forem determinados, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02 e alterações posteriores, Decreto nº 44.279/03, acolhidas as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
  - A alteração contratual que resultar em aumento do valor do CONTRATO deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originário de contratação, até o final da execução dos serviços.

### 13 DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO

- 13.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva da execução do contrato, poderá ensejar, a critério da **COHAB-SP**, suspensão ou rescisão do ajuste.
- 13.2 Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação, mediante a expedição da Ordem de Reinício.
- 13.3 Fazem parte deste Contrato as Especificações, Termo de Referência e demais elementos técnicos constantes do Edital de Licitação.

### 14 DISPOSIÇÕES FINAIS

- 14.1 A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade por si ou seus sucessores e representantes, pelos danos que causar à **CONTRATANTE** e a terceiros, em virtude da execução do objeto deste CONTRATO, isentando desde já a **CONTRATANTE** de quaisquer ônus que possam decorrer de tais danos.
- 14.2 A **CONTRATANTE** deverá conduzir suas atividades de maneira legal, ética, transparente e profissional, em conformidade com os requisitos gerais das leis anticorrupção estendendo aos seus colaboradores e aos terceiros, que a representam, a obrigação de assimilar, aceitar, e executar tais diretrizes.
- 14.3 Para a execução deste CONTRATO, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
- 14.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável à matéria, especialmente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Municipal nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 sendo que subsidiariamente poder-se-á aplicar os princípios gerais de direito, bem como o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro.



## COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO


- 14.5 Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, mais precisamente o Juízo Privativo das Varas da Fazenda Pública, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
- 14.6 E por estarem justas e contratadas, as partes apõem suas assinaturas no presente instrumento, perante duas testemunhas, que também assinam.

São Paulo, 01 de novembro de 2024.

PELA COHAB-SP:




Eng. Nilson Edson Leônidas  
Diretor Técnico e de Patrimônio  
COHAB-SP



José Alexandre Isídio  
Diretor de Participação  
COHAB-SP


CONTRATADA:

comercial@lemamconstrucoes.com.br

Assinado  
  
D4Sign

Melina Martins Guimarães  
Representante legal

TESTEMUNHAS:



Maria das Graças Vieira  
Secretária  
SUUR/DOESP  
COHAB-SP



Capitão Carlos Roberto de Sá  
COHAB-SP





## MEMORIAL DESCRITIVO

**UNIDADE** : VIELA VERA CRUZ  
**LOCALIZAÇÃO** : RUA CRISTO REDENTOR ALT. 04 - HELIÓPOLIS  
**SUBPREFEITURA** : IPIRANGA

### OBJETO:

Utilização de Ata de RP – Serviços gerais de Manutenção Preventiva, Corretiva, reparações, Adequações e Modificações relativos ao 2º escalão, em conformidade com o **DECRETO Nº 29.929/91** e alterações posteriores em próprios municipais, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada.

### CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Serviços gerais de Manutenção, Conservação Reparos e Adequações, conforme as necessidades apontadas no Termo de Vistoria em conjunto com a direção da unidade.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#### 1. REVITALIZAÇÃO DE VIELA – FOTOS Nº 01 A

- Requalificação do piso;
- Requalificação do corrimão;
- Readequação da captação de águas pluviais;
- Readequação da iluminação

#### 2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Deverá ser removido pela empreiteira, todo o entulho proveniente das demolições e restos da limpeza final da obra;
- Deverão ser executados os retoques onde se fizer necessário, sendo a obra considerada terminada, somente após a verificação dos serviços executados.



## MEMORIAL DESCRITIVO

### 3. CONSIDERAÇÕES

- Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial a serem aprovados na Planilha do Orçamento proposto, considerando-se os elementos da composição de preços unitários de SIURB, do CADERNO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS, assim como as determinações estabelecidas no Caderno de Encargos de EDIF., das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização.
- Em havendo alguma divergência entre o memorial descritivo e o orçamento, prevalecerá o orçamento proposto.
- Eventuais casos de dúvida quanto à interpretação deste memorial descritivo, consultar a Divisão de Manutenções – COHAB.

### 4. PRAZO DE EXECUÇÃO

- O prazo de execução desses serviços será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Início.

Eng. Nilson Edson Leônidas  
Diretor Técnico e de Patrimônio  
COHAB-SP

---

Engº /Responsável:

COHAB

R.F.

Marcello Ortiz Assinado de forma  
Gregorio digital por Marcello  
Ortiz Gregorio

---

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.

Marcello Ortiz Gregório

CREA: 5060400373





PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO  
 UNIDADE VIELA VERA CRUZ  
 END.: RUA CRISTO REDENTOR ALT. 04 - HELIÓPOLIS  
 PROCESSO:

				TABELA ATA		TABELA EDIF	
				AGRUPAMENTO 15		COM DESON. JAN/24	
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR R\$	PREÇO UNIT	VALOR R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>18.075,10</b>		<b>20.936,20</b>
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	80,76	107,85	8.710,23	122,56	9.898,25
01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	80,76	32,62	2.634,47	47,15	3.807,95
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	240,00	24,80	5.952,00	26,93	6.463,20
17-30-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	389,20	778,40	383,40	766,80
2	<b>REVITALIZAÇÃO DE VIELA</b>				<b>190.640,77</b>		<b>191.097,53</b>
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	37,28	381,50	14.220,41	411,59	15.342,01
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	24,85	57,22	1.421,91	65,65	1.631,40
01-04-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	248,50	4,76	1.182,86	5,14	1.277,29
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	37,28	684,89	25.529,27	644,04	24.006,59
02-05-11	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	37,28	508,14	18.940,91	531,35	19.806,07
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	37,28	48,58	1.810,81	59,47	2.216,74
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	248,50	5,67	1.408,99	5,26	1.307,11
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	178,50	118,39	21.132,61	121,83	21.746,65
17-05-25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	142,00	451,17	64.066,14	443,64	62.996,88
10-12-90	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,40	51,49	123,57	55,56	133,34
10-12-91	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,24	482,44	115,78	517,13	124,11
10-12-93	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	10,80	332,95	3.595,86	390,18	4.213,94
10-12-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	10,80	230,63	2.490,80	230,78	2.492,42
10-12-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	140,00	33,51	4.691,40	36,31	5.083,40
10-09-36	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	140,00	158,84	22.237,60	153,82	21.534,80
09-20-33	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	3,00	2.236,46	6.709,38	2.398,45	7.189,35
09-83-51	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	3,00	113,67	341,01	114,35	343,05
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	600,00	8,48	5.088,00	7,03	4.218,00
09-05-72	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X80CM	UN	3,00	325,86	977,58	351,92	1.055,76
09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	71,00	31,84	2.260,64	31,18	2.213,78
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	71,00	33,51	2.379,21	36,31	2.578,01
13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	7,00	370,82	2.595,74	458,46	3.209,22
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	248,50	6,20	1.540,70	6,92	1.719,62
3	<b>ADM. LOCAL</b>				<b>5.814,20</b>		<b>6.098,57</b>
20-03-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	22,00	139,72	3.073,84	147,84	3.252,48
2108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	33,00	50,64	1.671,12	53,39	1.761,87

*M. A. P.*

*A*

00-11-31	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	2,00	69,98	139,96	67,72	135,44
20-03-24	DESENHISTA CADISTA	H	2,00	45,98	91,96	54,85	109,70
94219	CARRO POPULAR	H	22,00	38,06	837,32	38,14	839,08
<b>SUB - TOTAL</b>						<b>214.530,07</b>	<b>218.132,30</b>
				<b>TAXA FINAL:</b>	<b>13,58%</b>	<b>29.133,18</b>	<b>25,56%</b>
				<b>TOTAL :</b>		<b>243.663,25</b>	<b>273.886,91</b>

Marcello Ortiz Gregorio  
 Assinado de forma digital por Marcello Ortiz Gregorio



DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROC.  
CONTRATO

UNIDADE  
VIELA VERA CRUZ

CONTRATADA  
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

MEDICÃO

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE CÁLCULO	QUANTIDADE	
		MED	TOT ACUM
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARDA EM BOTA-FORRA CONFORME ITEM 01-04-01 CONFORME ITEM 17-00-21	ÁREA 24,85 X 1,30 = 32,31 M <sup>2</sup> 37,28 X 1,30 = 48,46 M <sup>2</sup> TOTAL = 80,76 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup> 80,76 80
01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM MED 0 REMOÇÃO	VOLUME 80,76 = 80,76 M <sup>3</sup> TOTAL = 80,76 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> 80,76 80
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM MED 0 SINALIZAÇÃO	COMPRIMENTO ALTURA 200,00 X 1,20 = 240,00 M <sup>2</sup> TOTAL = 240,00 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup> 240,00 240
17-00-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MED 0 PLACA DE OBRA	COMPRIMENTO ALTURA 2,00 X 1,00 = 2,00 M <sup>2</sup> TOTAL = 2,00 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup> 2,00 2
<b>REVITALIZAÇÃO DE VIELA</b>			
17-00-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO MED 0 PISO EXISTENTE	COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA 71,00 X 3,50 X 0,15 = 37,28 M <sup>3</sup> TOTAL = 37,28 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> 37,28 37
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M MED 0 REGULARIZAÇÃO DO PISO	COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA 71,00 X 3,50 X 0,10 = 24,85 M <sup>3</sup> TOTAL = 24,85 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> 24,85 37
01-04-10	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO MED 0 REGULARIZAÇÃO DO PISO	COMPRIMENTO LARGURA 71,00 X 3,50 = 248,50 M <sup>2</sup> TOTAL = 248,50 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup> 248,50 248
17-02-47	PISO PASSIVO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O PREPARO DA CADA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (REFADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO MED 0 PISO	COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA 71,00 X 3,50 X 0,15 = 37,28 M <sup>3</sup> TOTAL = 37,28 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> 37,28 37
02-05-11	CONCRETO FCN=30MPA - USINADO MED 0 VIDE ITEM 17 02 47	VOLUME 37,28 = 37,28 M <sup>3</sup> TOTAL = 37,28 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> 37,28 37
03-03-30	BOMBAMENTO DE CONCRETO MED 0 VIDE ITEM 17 02 47	VOLUME 37,28 = 37,28 M <sup>3</sup> TOTAL = 37,28 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> 37,28 37
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ MED 0 PISO	COMPRIMENTO LARGURA 71,00 X 3,50 = 248,50 M <sup>2</sup> TOTAL = 248,50 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup> 248,50 248
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM MED 0 CORR.MÃO POSTES DE LUZ	QUANTIDADE COMPRIMENTO 48,00 X 3,50 = 168,00 M 3,00 X 3,50 = 10,50 M TOTAL = 178,50 M	M 178,50 178



DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES  
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROC.

CONTRATO

UNIDADE		DISCRIMINAÇÃO DE CÁLCULO							QUANTIDADE		
CONTRATADA									MED	TOTAL ACUMULADO	
MEDIDAÇÃO											
ITENS		QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE						
							TOTAL =	178,50	M		
17-05-25	DR-05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO						COMPRIMENTO		LADOS		
	MED 0						71,00	X	2,00	=	142,00 M
	CORRIMÃO						TOTAL =	142,00	M		
10-12-90	CADA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APLACAMENTO										
	MED 0						QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	
	CAPTACÃO D'ÁGUA	3,00	X	1,00	X	0,80	X	1,00	=	2,40 M3	
							TOTAL =	2,40	M3		
10-12-91	CADA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LANTIRO DE CONCRETO (FUNDO)										
	MED 0						QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	
	CAPTACÃO D'ÁGUA	3,00	X	1,00	X	0,80	X	0,10	=	0,24 M3	
							TOTAL =	0,24	M3		
10-12-93	CADA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIPOLO, REVESTIDA										
	MED 0						QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA		
	CAPTACÃO D'ÁGUA	3,00	X	3,60	X	1,00	=	10,80 M2			
							TOTAL =	10,80	M2		
10-12-94	CADA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO										
	MED 0						QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA		
	CAPTACÃO D'ÁGUA	3,00	X	3,60	X	1,00	=	10,80 M2			
							TOTAL =	10,80	M2		
10-12-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO										
	MED 0						COMPRIMENTO				
	CAPTACÃO D'ÁGUA						140,00	=	140,00 M		
							TOTAL =	140,00	M		
10-09-35	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (Ø)										
	MED 0						COMPRIMENTO				
	CAPTACÃO D'ÁGUA						140,00	=	140,00 M		
							TOTAL =	140,00	M		
09-20-33	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO Nº5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE LUME/PMSP										
	MED 0						COMPRIMENTO				
	LUMINÁRIAÇÃO						3,00	=	3,00 UN		
							TOTAL =	3,00	UN		
09-05-51	FOTOCELULA SOLAR-RELÉ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W										
	MED 0						COMPRIMENTO				
	LUMINÁRIAÇÃO						3,00	=	3,00 UN		
							TOTAL =	3,00	UN		
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL										
	MED 0						COMPRIMENTO		PERNAS		
	LUMINÁRIAÇÃO						200,00	X	3,00	=	600,00 M
							TOTAL =	600,00	M		
09-05-72	CAXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 80X80CM										
	MED 0						QUANTIDADE				
	LUMINÁRIAÇÃO						3,00	=	3,00 UN		
							TOTAL =	3,00	UN		
09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"										
	MED 0						QUANTIDADE				
	LUMINÁRIAÇÃO						71,00	=	71,00 M		

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





**DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES**  
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

PROC

CONTRATO

UNIDADE  
VIELA VERA CRUZ

CONTRATADA  
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

MEDEÇÃO

0

QUANTIDADE

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE CÁLCULO	QUANTIDADE	
		MED	TO ACUM
	TOTAL = 71,00 M		
09-07-98	ENVOLPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO MED O ILUMINAÇÃO	M	71,00
	QUANTIDADE 71,00 = 71,00 M TOTAL = 71,00 M		71
13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA MED O ILUMINAÇÃO	M2	7,00
	COMPRIMENTO      LARGURA 28,00      X      0,25      =      7,00 M2 TOTAL = 7,00 M2		7
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO MED O ILUMINAÇÃO	M2	248,50
	COMPRIMENTO      LARGURA 71,00      X      3,50      =      248,50 M2 TOTAL = 248,50 M2		248,50

161/98

**Eng. Nilson Edson Leônidas**  
**Diretor Técnico e de Patrimônio**  
**COHAB-SP**





OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO

INICIO

UNIDADE: VIELA VERA CRUZ

TÉRMINO

LOCAL: RUA CRISTO REDENTOR ALT. 04 - HELIÓPOLIS  
VALOR: R\$ 243.663,25

PRAZO: 120 DIAS  
PROCESSO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	VALOR/ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.518,78 25,00%	4.518,78 25,00%	4.518,78 25,00%	4.518,78 25,00%	18.075,10 100,00%
2	REVITALIZAÇÃO DE VIELA	38.128,15 20,00%	66.724,27 35,00%	57.192,23 30,00%	28.596,12 15,00%	190.640,77 100,00%
3	ADM. LOCAL	1.453,55 25,00%	1.453,55 25,00%	1.453,55 25,00%	1.453,55 25,00%	5.814,20 100,00%

% da ETAPA
8,43%
88,86%
2,71%

243.663,23

SUB TOTAL  
TAXA BDI  
TOTAL

44.100,48  
5.988,84  
50.089,32  
13,58%  
72.696,59  
19.872,19  
82.568,78  
63.164,56  
8.577,74  
71.742,30  
34.568,44  
4.694,39  
39.262,83  
214.530,07  
29.133,18  
243.663,25


Assinado de  
forma digital  
por Marcello  
Ortiz  
Gregorio

Edson Leônidas  
Diretor Técnico e de Patrimônio  
COHAB-SP





UNIDADE : VILA VERA CRUZ  
LOCALIZAÇÃO : RUA CRISTO REDENTOR ALT. 04 - HELIÓPOLIS  
SUBPREFEITURA: IPIRANGA



Eng. Nilsen Edson Leônidas  
Diretor Técnico e de Patrimônio  
COHAB-SP







## CONTRATO ANEXOS pdf

Código do documento 1c717a20-2d1e-4fe4-a647-fcfc065ea6aa



### Assinaturas



Melina Martins Guimarães  
comercial@lemamconstrucoes.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 01 Nov 2024, 15:28:12

Documento 1c717a20-2d1e-4fe4-a647-fcfc065ea6aa **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-11-01T15:28:12-03:00

#### 01 Nov 2024, 15:28:37

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-11-01T15:28:37-03:00

#### 01 Nov 2024, 15:28:48

MELINA MARTINS GUIMARÃES **Assinou** (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536) - Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 61842) - Geolocalização: -23.5675836 -46.6560601 - Documento de identificação informado: 326.114.878-04 - DATE\_ATOM: 2024-11-01T15:28:48-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):796a37a7440b0328f7f08aef3f47ddcd7a8a546fd1c94304a94e88d5c20b745

(SHA512):da55f02846a1f160f77d95879bc276dec96b75f2145686a2784ab514a7c2b7dc4c2760377338e7f46e9961a6ad8aa67691d9b952fe7298942715c0856080e33b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

