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7610.2023/0005124-1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 

 

 

 

DATA E HORÁRIO PARA O RECEBIMENTO DO ENVELOPE PROPOSTA 

até a data e horário previstos para a sessão de abertura. 

 

 

SESSÃO DE ABERTURA: 

23 DE JANEIRO DE 2024 – 10h30min 

 

LOCAL: 

Rua Líbero Badaró nº 504 – 12º andar – sala 122- São Paulo - Capital, 

perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

ACESSE O EDITAL COMPLETO ATRAVÉS DO LINK ABAIXO 

 

https://cloudprodamazhotmail.sharepoint.com/:f:/s/COHABSP-

copel/EhRDZJyK_e1BjdU0_SUQXyQB7hFZbijPR1CNeu6_NpW66g?e=r3qJiU 
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QUADRO RESUMO 

LICITAÇÃO Nº 007/23 

PROCESSO SEI N° 7610.2023/0005124-1 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, 

R, S, X E Z NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM APUANÃ. 

 
2. ABERTURA da SESSÃO:  23 DE JANEIRO DE 2023 – às 10h30min. 

3. ENTREGA DO ENVELOPE PROPOSTA: até a data e horário previstos para a sessão de abertura. 

4. Local para entrega do envelope e abertura da sessão: COPEL - Rua Líbero Badaró, 504 – 12º andar – Sala 122- 

São Paulo – SP. 

5. Das Condições de Participação: as condições estão estabelecidas no item 4 deste Edital. 

6. Orçamento: O valor de referência estimado para esta licitação é de R$ 16.988.962,03 (dezesseis milhões, novecentos e 

oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e três centavos). 

7. Data base: data da entrega da proposta comercial. 

8. Tipo: MAIOR DESCONTO. 

9. Dotação Orçamentária: 

ÓRGÃO: 91.00 - Fundo Municipal de Habitação 

UNIDADE: 91.10 - Fundo Municipal de Habitação  

PROGRAMÁTICA: 16.482.3002.3.353- AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS 

DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSO: 08.1.759.8011 -Fundo Municipal de Habitação 

TIPO CRÉDITO ORÇAM.: 0 – INICIAL 

NOTA DE RESEVA N°143 

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2023 

10. Patrimônio Líquido: O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser comprovado pelo Proponente, não poderá ser inferior a 

10% (dez por cento) do valor estimado da presente contratação. 

11. Garantia para Licitar: Não será exigida garantia para licitar na presente licitação. 

12. Regime de execução: Execução indireta de empreitada por preço unitário. 

13. Prazo de execução: O prazo de execução dos serviços e obras será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da emissão da 

Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP. 

 
14. Ordem de início dos serviços: A COHAB-SP convocará a empresa para assinatura da Ordem de Início de Serviços – 

O.I.S., em até 30 dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

15. Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO. 

16. Reajuste: Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 meses em consonância com os termos do Decreto Municipal 

Nº 57.580/17 de 19/01/2017 e portarias dele derivadas. 

17. Pagamento: O Pagamento dos serviços executados, constantes da medição, será realizado em até 30 (trinta) dias corridos 

após a aprovação formal da medição e liberação da fatura pela COHAB-SP, devidamente aceita pela Diretoria Técnica e de 

Patrimônio da COHAB-SP. 

18. Local de execução dos serviços e obras: Conjunto Habitacional Jardim Apuanã situado à Rua dos  Filhos da Terra, 

esquina com Rua Panorama, Rua  Um e Rua Dois – Jardim Apuanã - Tremembé - Suprefeitura Jaçanã/Tremembé - São 

Paulo-SP, conforme Anexo - Mapa de Localização que acompanha este Edital. 
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19. Vistoria ao local de execução dos serviços: Será facultada à empresa licitante a realização de vistoria no local de 

execução dos serviços, com o objetivo de conhecer sua localização, particularidades e demais questões pertinentes ao 

desenvolvimento dos serviços contratados conforme item 11 do edital. 

20. Penalidades: O não cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital, pela CONTRATADA, dará ensejo à aplicação 

das seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente: 

20.1. Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão do contrato ou sanção 

mais severa. 

20.2. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início das obras ou serviços, até o 

limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual. 

20.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se, sem justificativa aceita pela COHAB-SP, o adjudicatário 

recusar-se a assiná-lo, sem prejuízo da adoção de outras medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis. 

20.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço considerado pela fiscalização mal 

executado, independentemente da obrigação de refazimento do serviço, nas condições estipuladas neste contrato. 

20.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no cronograma físico-financeiro da obra acumulado 

até a data da medição mensal e o até então executado na hipótese de ser verificado atraso ou em desacordo com o 

cronograma inicialmente previsto, de forma a acarretar sua alteração. 

20.6. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final das obras. 

20.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução parcial. 

20.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total. 

21.  Informações/Esclarecimentos: das 9h às 16h30h. - até 03 (três) dias úteis anteriores à abertura: protocolados na COPEL 

- Rua Líbero Badaró, 504 – 12º andar – sala 122- São Paulo – SP ou por e-mail: copel@cohab.sp.gov.br. Os esclarecimentos 

serão publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC. 

22. Observação: As informações deste Quadro Resumo não afastam a necessidade de conhecimento do inteiro teor deste 

Edital para formulação da proposta e documentos. 

mailto:copel@cohab.sp.gov.br
mailto:copel@cohab.sp.gov.br
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1. DO PREÂMBULO 
 

 

1.1. A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, na qualidade de órgão 

operador do Fundo Municipal de Habitação – FMH, Sociedade de Economia Mista Municipal, com sede na Rua São 

Bento nº 405 – 12º andar ao 14º andar – Centro - São Paulo – Capital, TORNA PÚBLICO que, na data e horário e 

local assinalados no itens 2 e 4 do Quadro Resumo deste Edital, fará realizar licitação no modo de disputa fechado, 

TIPO MAIOR DESCONTO, para a prestação de serviços referida no item 3 do Edital - DO OBJETO. 

1.2. Este procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da COHAB-SP, Lei Federal nº 13.303/16 atualizada, da Lei Municipal nº 13.278/0, e demais 

normas legais aplicáveis e, ainda, as disposições deste Edital, que os interessados declaram conhecer e às quais aderem 

incondicional e irrestritamente. 

1.3. O Edital e seus anexos técnicos poderão ser obtidos e consultados por meio do site www.cohab.sp.gov.br.  

 

1.3.1. O Edital e seus anexos técnicos em mídia eletrônica também poderão ser retirado na COPEL, no endereço 

apresentado no item 4 do Quadro Resumo deste Edital, no horário das 10h00 às 16h00, condicionado o 

fornecimento da cópia por essa via à apresentação de mídia com capacidade suficiente para armazenamento dos 

arquivos (CD/DVD/Pen Drive).  

 

2. DA ENTREGA DO ENVELOPE/DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS 
 

 

2.1. O Envelope PROPOSTA COMERCIAL deverá ser entregue atendendo ao disposto nos itens 3 e 4 do Quadro 

Resumo deste Edital. 

 

2.2. A SESSÃO DE ABERTURA será realizada na sala da COPEL, na data, horário e local estabelecidos nos itens 2 e 4 

do Quadro Resumo. 

 

3. DO OBJETO 
 

 

3.1. Constitui objeto desta LICITAÇÃO a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE ESTRUTURAS 

DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, 

NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, EM 

ESPECIAL o ANEXO 10 - TERMO DE REFERÊNCIA, deste Edital. 

 

3.2. Os serviços e obras deverão atender às especificações e informações contidas nos Documentos relativos Caderno de 

Encargos e Especificações, Memorial Descritivo Geral e Planilha orçamentária de referência da COHAB-SP, constantes 

do ANEXO 10 - TERMO DE REFERÊNCIA e do ANEXO 13 - ANEXOS TÉCNICOS, ambos integrantes deste 

EDITAL. 

 

3.3. É permitida a subcontratação de até 30% dos serviços objeto da presente licitação. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 

4.1. Poderão participar da presente licitação as empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado. 

 

4.1.1. As empresas participantes deverão atender a todas as exigências constantes neste Edital e respectivos anexos. 

4.2. Será vedada a participação de empresas: 

4.2.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou 

empregado da COHAB-SP; 

 

4.2.2. Suspensa pela COHAB-SP; 

 

4.2.3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou Município de São Paulo, enquanto 

perdurarem os efeitos da sanção; 

 

4.2.4. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

 

4.2.5. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
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4.2.6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 

inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

 

4.2.7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no 

período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

 

4.2.8. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de 

empresa declarada inidônea. 

 

4.3. Aplica-se a vedação prevista no item 4.2.: 

 

4.3.1. À contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em 

procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

 

4.3.2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

 

a) dirigente da COHAB-SP: 

 

b) empregado da COHAB-SP cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 

contratação; 

 

c) autoridade do ente público a que a COHAB-SP esteja vinculada. 

 

4.3.3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo 

com a COHAB-SP há menos de 6 (seis) meses. 

 

4.4. As empresas participantes devem ter pleno conhecimento das regras constantes neste Edital, das condições gerais e 

específicas do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da 

correta formulação da proposta e integral cumprimento do contrato decorrente desta licitação. 

 

4.5. É vedada a participação direta ou indireta na presente licitação: 

 

4.5.1. de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação; 

 

4.5.2. de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico 

da licitação; 

 

4.5.3. de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, 

controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação 

superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

 

4.6. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

 

4.6.1. Não serão admitidas participações de empresas em Consórcio na presente licitação. 

 

4.7. Poderá ser realizada visita ao local dos serviços e obras, de acordo com o item 11 deste Edital. 

 

5. DAS INFORMAÇÕES 
 

 

5.1. Quaisquer esclarecimentos e/ou informações complementares sobre o presente certame poderão ser obtidos mediante 

requerimento escrito, por quem detenha legitimidade ou poderes para representá-la, em conformidade com o item 21 do 

Quadro Resumo. 

 

5.2. Não serão atendidos pedidos de informações e/ou esclarecimentos formulados por telefone, vedada a comunicação 

personalizada. 

 

5.3. Os esclarecimentos serão publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC. 

 

5.4. Os interessados poderão acessar o DOC por meio dos endereços eletrônicos www.imprensaoficial.com.br e 

www.prefeitura.sp.gov.br ou adquiri-lo junto à Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP - Rua da Mooca, 

1921 - São Paulo. 

http://www.imprensaoficial.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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6. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

 

6.1. Os serviços ora licitados serão executados no local indicado no item 18 do Quadro Resumo. 

6.2. Todas as ações referentes ao objeto e ao escopo dos serviços e obras tratadas no presente Termo de Referência referem-se 

ao empreendimento Conjunto Habitacional Jardim Apuanã situado à Rua dos  Filhos da Terra, esquina com Rua 

Panorama, Rua  Um e Rua Dois – Jardim Apuanã - Tremembé - Suprefeitura Jaçanã/Tremembé - São Paulo-SP, 

conforme Anexo - Mapa de Localização que acompanha este edital em forma de anexo. 

6.3. A Área Construída objeto do presente Edital encontra-se nas quadras formadas pelas referidas vielas, que são travessas da 

Rua Dois do Conjunto Habitacional. 

6.4. A área do empreendimento não possui investigações ambientais, restrições de órgãos ambientais e não constam no 

cadastro de áreas contaminadas da CETESB. 

6.5. A área do empreendimento objeto deste Edital possui edificações com tipologias de casas sobrepostas e de prédios de 

quatro pavimentos. 

6.6. Os serviços e obras deverão atender às especificações técnicas e quantitativas, ao escopo geral de serviços e ao 

detalhamento constante dos documentos técnicos, integrantes deste Edital. 

 

7. DO VALOR DE REFERÊNCIA 
 

 

7.1. O valor de referência estimado para esta licitação está indicado no item 6 do Quadro Resumo. 

 

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

 

8.1. A COHAB-SP pagará os valores das faturas correspondentes aos serviços efetivamente prestados, com recursos 

provenientes da Dotação Orçamentária descrita no item 9 do Quadro Resumo deste Edital. 

 

9. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

 

9.1. Os serviços decorrentes desta LICITAÇÃO obedecerão ao regime de execução indicado no item 12 do Quadro Resumo 

deste Edital. 

 

9.2. As quantidades de serviços e obras estão no Anexo 13 deste Edital – ANEXOS TÉCNICOS. 

 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 

 

10.1. Os serviços decorrentes desta licitação serão executados no prazo estabelecido no item 13 do Quadro Resumo, 

contado da data da emissão da Ordem de Início de Serviços pela Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP. 

 

10.2. A COHAB-SP convocará a empresa contratada para assinatura da Ordem de Início de Serviços – O.I.S, conforme 

prazo indicado no item 14 do Quadro Resumo deste Edital. 

 

10.3. Antes de emissão da OIS – Ordem de Inícios dos Serviços, a empresa deverá apresentar: 

 

10.3.1. A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços e obras a serem executados; 

 

10.3.2. A.R.T.s complementares; 

 

10.3.3. Apólice de Seguro de acordo com as disposições estabelecidas no item 23.5. deste edital. 

 

10.3.4. A garantia contratual, de acordo com as disposições estabelecidas no item 23 deste edital. 

 

10.4. Após verificada pela COHAB-SP a regularidade da documentação do subitem 10.3., os serviços e obras objetivados 

serão solicitados à CONTRATADA mediante a emissão da OIS. 

10.5. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação para a assinatura da Ordem de Início dos 

Serviços serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação da penalidade prevista. 
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10.6. Eventuais interrupções na execução dos serviços e obras somente serão aceitas pela COHAB-SP se devidamente 

comprovados os fatos causadores das ocorrências inviabilizadoras e se os mesmos não decorrerem direta ou 

indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA. 

 

10.7. Poderão não ser computados no prazo contratual de execução dos serviços e obras, os dias impraticáveis à realização 

dos serviços programados, devidamente comprovados à COHAB-SP e corretamente registrados no Livro de 

Ocorrências Diárias. 

 

10.8. Quando, por motivos inequivocamente alheios à vontade da CONTRATADA, ocorrer atrasos, devidamente 

registrados na forma do subitem anterior, a Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP, a seu exclusivo 

critério, poderá conceder a prorrogação do prazo correspondente aos atrasos verificados. 

 

11. DA VISTORIA TÉCNICA AOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

11.1. Para participação na licitação será facultada à empresa licitante a realização de vistoria no local de execução dos 

serviços, com o objetivo de conhecer sua localização, particularidades e demais questões pertinentes ao 

desenvolvimento dos serviços ora licitados. 

 

11.2.  Para a realização de Vistoria Técnica, a licitante deverá agendar data e horário junto à Gerência de Obras, 

Manutenção e Meio Ambiente, pelo telefone (11) 3396-8899 ou (11) 3396-8910. 

 

11.3. Realizada a vistoria, será entregue ao representante da interessada a DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, 

conforme anexo 12 deste Edital, emitida pela COHAB-SP em nome da licitante, a fim de comprovar o seu 

comparecimento aos locais dos serviços. 

 

11.4.  As empresas que optarem por não fazer a vistoria técnica DEVERÃO apresentar a DECLARAÇÃO DE 

CIÊNCIA, conforme anexo 11 deste Edital. 

 

11.5. Quaisquer custos envolvidos na realização da vistoria serão de responsabilidade exclusiva da licitante. 

 

12. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL/CREDENCIAMENTO 
 

 

12.1. Na sessão de abertura deste Certame serão apresentados à COPEL os documentos destinados a identificar e qualificar 

os representantes das licitantes. 

 

12.2. Quando a empresa for representada por Diretor ou Sócio, este deverá comprovar essa qualidade por meio de cédula  

de identidade ou documento que a substitua legalmente e Contrato ou Estatuto Social, acompanhados da última ata 

que elegeu a Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente, se for o caso. 

 

12.3. Na hipótese de a licitante não estar representada nos termos do subitem 12.2, a representação dar-se-á por meio de 

procuração, com poderes específicos para o fim a que se destina, credenciando o representante, inclusive para 

recebimento de intimações, ciência de todos os atos e desistência de recursos em geral, se for o caso. 

 

12.3.1. A procuração poderá ser outorgada por instrumento particular, devendo ser entregue por ocasião da abertura 

dos trabalhos. 

 

12.3.2. A falta da procuração não implicará em inabilitação, mas impedirá o representante de se manifestar em nome 

da licitante. 

 

12.4. Os documentos de representação legal/credenciamento serão verificados pela COPEL e colocados à disposição das 

demais licitantes. Após, serão retidos pela COPEL para juntada ao respectivo processo de licitação. 

 

12.5. Não será permitida a participação de uma única pessoa como representante de mais de uma licitante. 

 

13. DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS 
 

 

13.1. Não será aplicado tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 

inciso II, Art. 1º - A do Decreto nº 56.475/2015. 
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14. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE E DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 

14.1. Os Envelopes apresentados pelas empresas participantes nos termos do item 2 deste Edital deverão ser opacos, 

indevassáveis, impedindo a identificação do seu conteúdo, lacrados e subscritos com os seguintes dados: 

 

14.1.1. Endereçamento: 

 

- Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP 

 

- Comissão Permanente de Licitação – COPEL 

 

- LICITAÇÃO FECHADA 007/23 – SEI - 7610.2023/0005124-1 

 

 

14.1.2. Envelope e referência ao conteúdo: 

 

- ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 

- ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

14.1.3. Identificação: 

 

- Firma Individual ou Razão Social ou Denominação Social e endereço completo da licitante. 

 

14.2. Os documentos apresentados neste certame deverão: 

 

14.2.1. Estar com o PRAZO DE VALIDADE em vigor. 

 

14.2.1.1. Será considerado o prazo máximo de 90  (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, se  outro 

não constar de lei específica ou do próprio documento, exceto para a Certidão Negativa de 

Pedido de Falência e Concordata e/ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Certidão 

de Processos Cíveis em andamento, no caso das Sociedades Simples. 

 

14.2.2. Ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente ou cópia a ser autenticada por 

servidor da Administração mediante a comparação com o original, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial, não sendo aceitos documentos na forma de fac-símile, nem tampouco por meio de protocolo. 

 

14.2.3. Ser subscritos pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa ou procurador com poderes específicos, com 

identificação clara de seu subscritor. 

 

14.2.4. Ser compatíveis com as respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na 

apresentação, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (números de inscrição no CNPJ, IE 

e CCM). 

 

14.2.5. ESTAR RUBRICADOS, COLECIONADOS E NUMERADOS EM ORDEM SEQUENCIAL, 

PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS COM DOIS FUROS, de acordo com as 

prescrições deste Edital. 

 

14.3. A aceitação dos documentos obtidos via internet ficará condicionada à confirmação de sua validade e autenticidade, 

também por esse meio eletrônico. 

 

14.4. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua 

aceitação. 

 

14.5. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a inclusão de outros, 

supérfluos ou dispensáveis. 

 

 

15. DO ENVELOPE - PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

15.1. O Envelope PROPOSTA COMERCIAL - deverá conter a proposta em papel timbrado da empresa, impressa sem 

emendas, rasuras, borrões, entrelinhas, acréscimos ou supressões que impeçam a verificação da legitimidade do 
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documento, em via única, contendo o nome, o endereço completo, a inscrição no CNPJ, datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, com identificação clara de seu subscritor, obedecido o modelo Anexo 2 deste Edital. 

 

15.2. A proposta comercial deverá: 

 

15.2.1. Indicar o PERCENTUAL ÚNICO DE DESCONTO QUE INCIDIRÁ DE FORMA LINEAR SOBRE A 

TOTALIDADE DOS ITENS DESCRITOS NA PLANILHA ORCAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA 

DA COHAB-SP constante do Anexo 13 – ANEXOS TÉCNICOS EM CD deste Edital. 

 

15.2.1.1. O PERCENTUAL ÚNICO DE DESCONTO deverá ser expresso na forma numérica limitando- 

se no máximo a duas casas depois da vírgula. 

 

15.2.2. Estar acompanhada da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO, em papel timbrado da empresa, nos termos do modelo Anexo 4 deste Edital. 

 

15.2.3. Estar acompanhada de DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, conforme Anexo 12 ou 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, conforme Anexo 11 deste Edital, não cabendo posteriormente qualquer 

alegação de desconhecimento dos locais, das condições ou de dificuldades para a realização dos serviços, tais 

como, condições de instalação, formulação de proposta ou do cumprimento do contrato que venham a firmar 

com a COHAB-SP. 

 

15.2.4. Ter prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. Na 

hipótese de dilação do prazo da proposta comercial, por solicitação da COHAB-SP e mediante a 

concordância expressa da licitante, deverão ser mantidas as condições propostas, em especial o preço. 

 

15.2.5.1. Antes de expirar o período de validade original da proposta comercial, a COHAB-SP poderá 

solicitar que a licitante estenda este período de vigência por um prazo de mais 60 (sessenta) dias. 

A solicitação e as correspondentes respostas deverão ser por escrito, sem que isto implique em 

alteração na proposta comercial apresentada. 

 

15.2.5. Ser elaborada levando em consideração todas as instruções, condições, quadros, projetos de engenharia, 

documentos padrão, exigências, decretos, normas e especificações citadas neste Edital e seus Anexos, 

incluindo no preço proposto todos os custeios diretos e indiretos necessários ao fiel cumprimento do objeto 

contratual. 

 

15.3. O preço a ser obtido através da aplicação do percentual único de desconto sobre a totalidade dos itens descritos na 

planilha orçamentária de referência da COHAB-SP constitui a única e completa remuneração dos serviços e obras 

licitados e deve incluir toda e qualquer despesa necessária à concretização do objeto. 

 

15.4. A COPEL poderá, a qualquer tempo, solicitar às licitantes mais informações sobre o percentual único de desconto 

incidente sobre a totalidade dos itens descritos na planilha orçamentária de referência da COHAB-SP ou  

outros esclarecimentos que julgar necessário, assim como a comprovação, através de composições e justificativas 

técnicas, de que os preços que compõem a proposta são compatíveis com os de mercado e com o objeto licitado. 

 

 

16. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 

16.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá ser composta pelos seguintes documentos: 

 

16.1.1. Habilitação Jurídica - A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em: 

 

16.1.1.1. Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 

 

16.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

16.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, sendo que, no caso de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da 

ata de eleição de seus administradores; 

 

16.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação 

de diretoria em exercício; 
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16.1.1.5. Decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

16.1.2. Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista - A documentação relativa à regularidade fiscal 

consistirá em: 

 

16.1.2.1. Prova de inscrição no CNPJ ou CPF, conforme o caso; 

 

16.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e o INSS, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 

16.1.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

 

16.1.2.4. Prova da regularidade com a Fazenda Pública do Estado, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual; 

 

16.1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Mobiliários; 

 

16.1.2.6. Prova de regularidade com débitos trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas. 

 

16.1.2.7. A licitante com sede fora do Município de São Paulo - e que não esteja cadastrada como contribuinte 

neste Município - deverá apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, 

do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos 

tributos relacionados com a prestação licitada, nos termos do Anexo 7 deste Edital. 

 

16.1.3. A licitante poderá comprovar a Regularidade, também por meio de: 

 

16.1.3.1. Certidão Positiva com efeito de negativa. 

 

16.1.3.2. Certidões Positivas cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa 

por decisão judicial, apresentando neste caso, certidão de objeto e pé de todas as ações ajuizadas, que 

demonstrem essa situação. 

 

16.1.4. DECLARAÇÕES: 

 

16.1.4.1. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e tampouco menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de 

aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, em 

papel timbrado da empresa, nos termos do Anexo 5 deste Edital. 

 

16.1.4.2. Declaração de Rigorosa Observância das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho 

e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no Parágrafo Único do 

Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo, em papel timbrado da empresa, nos termos do 

Anexo 6 deste Edital. 

 

16.1.4.2.1. A declaração de que trata o subitem anterior deverá ser apresentada em separado, no ato 

da entrega dos envelopes exigidos na presente licitação, devidamente subscrita por quem 

detém poderes de representação da licitante. 

 

16.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para comprovação da boa situação econômico- 

financeira deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

16.1.5.1 Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrativos contábeis do 

último exercício social, já exigíveis, observados o cumprimento das seguintes formalidades: 

 

a) Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial 

e a Demonstração do Resultado do Exercício no Livro Diário, acompanhados do respectivo 

Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo. 
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b) Assinatura do Contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente no 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

c) Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta 

Comercial). 

 

d) As sociedades de capital aberto, em cumprimento às formalidades indicadas, deverão 

apresentar as demonstrações contábeis publicadas na imprensa oficial ou jornal de grande 

circulação. 

 

e) A data de encerramento do exercício social e os poderes dos administradores para a assinatura 

das demonstrações contábeis deverão ser comprovados por meio da apresentação do contrato 

social, do estatuto social ou outro documento legal. 

 

f) No caso de empresa constituída durante o ano corrente, deverá ser apresentado o balanço 

patrimonial de abertura da empresa ou o balancete de verificação, correspondente ao mês 

anterior à data de apresentação da proposta, acompanhado da demonstração do resultado do 

período de existência da sociedade, devidamente assinado pelo contabilista e pelo 

administrador ou representante legal. 

 

g) Caso o Proponente seja filial/sucursal, deverá apresentar o balanço patrimonial consolidado da 

matriz. 

 

16.1.5.1.1. Serão consideradas validas as demonstrações contábeis até o dia 30 de abril do 

exercício subsequente. 

 

16.1.5.2. Em substituição aos documentos exigidos no item 16.1.5.1., o Proponente poderá apresentar o 

balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, por meio de Escrituração Contábil Digital 

(ECD), na forma do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), acompanhado do Recibo de 

Entrega de Escrituração Contábil Digital, constando a Identificação da Escrituração (HASH) e as 

assinaturas digitais dos administradores e do contabilista legalmente habilitado. 

 

16.1.5.2.1. Para as empresas obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD), na forma do 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), serão consideradas validas as 

demonstrações contábeis até o último dia útil do mês de maio do exercício 

subsequente. 

 

16.1.5.3. Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Liquidez Geral (LG), de acordo com as fórmulas e 

critérios a seguir: 

 

LC = 
  Ativo Circulante  

≥ 1,00 
  

Passivo Circulante 

LG = 
  Ativo Circulante + Ativo Não Circulante  

≥ 1,00 
  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 

16.1.5.3.1 O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro). 

 

16.1.5.3.2 O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus 

compromissos de curto prazo com os seus direitos realizáveis, também de curto prazo. 

 

16.1.5.3.3 O índice de liquidez geral demonstra a capacidade da empresa em honrar seus deveres e 

compromissos, se fosse encerrar os negócios naquele momento. 

 

16.1.5.3.4 Para a apuração do índice de cada PROPONENTE serão consideradas 2 (duas) casas 

decimais após a vírgula. 

 

16.1.5.4. O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser comprovado pelo Proponente, por meio dos 

documentos indicados nos itens 16.1.5.1. ou 16.1.5.2., não poderá ser inferior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação. 
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16.1.5.5. Certidão negativa de falência, concordata e/ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedidas pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura 

do certame, se outro prazo de validade não constar do documento. 

 

16.1.5.5.1. No caso de sociedade simples, a licitante deverá apresentar certidão dos processos cíveis 

em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não 

superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo de validade 

não constar do documento. 

 

16.1.5.5.2. No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar a certidão de objeto e pé, expedida 

pelo ofício competente esclarecendo o posicionamento da(s) ação (ões). 

 

16.1.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Quanto à QUALIFICAÇÂO TÉCNICA as empresas deverão 

demonstrar experiência nesse ramo da engenharia, apresentando: 

 

 

16.1.6.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL - Para a comprovação de qualificação técnica 

operacional, a empresa deverá apresentar:  

16.1.6.1.1. Certidão Atualizada de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia – CREA competente, em nome da licitante e de seus 

responsáveis técnicos e dos membros da equipe técnica, no prazo de validade. 

16.1.6.1.2. Atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica ou de execução de obras e serviços 

em nome da empresa, expedidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo Técnico – CAT de 

profissionais responsáveis pelas obras e serviços descritos nos atestados e/ou certidões, 

expedidas pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA 

e/ou conselho competente), comprovando aptidão para desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis às parcelas de maior relevância técnica ou econômica do objeto 

deste Edital, comprovando a experiência operacional da empresa, considerando os 

serviços e obras conforme discriminados no item 16.1.6.1.3. e seus subitens.  

16.1.6.1.3. Construção e/ou reforma que comprovem a execução de serviços e obras de: 

 

16.1.6.1.3.1. Execução de Muro de Arrimo, com drenagem e quantidade mínima de 

630,00 metros lineares. 

16.1.6.1.3.2. Execução de Piso Cerâmico em quantidade mínima de 2.650,00 metros 

quadrados. 

16.1.6.1.3.3. Pintura com Tinta Acrílica em quantidade mínima de 11.200,00 metros 

quadrados. 

 

16.1.7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - Para a comprovação de qualificação técnica 

profissional, a empresa deverá apresentar: 

 

16.1.7.1. Comprovação ou declaração de que a empresa possui ou possuirá em seu quadro funcional, 

profissional de nível superior detentor de atestado e/ou certidão de responsabilidade técnica, 

fornecido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, comprovando aptidão para 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis às parcelas de maior relevância técnica ou 

econômica do objeto deste Edital, conforme descritos no disposto do item 16.1.7.2. e seus subitens.  

 

16.1.7.2.  Atestado e/ou certidão de responsabilidade técnica em nome dos profissionais que são ou serão 

responsáveis técnicos pela empresa, expedidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, acompanhados pelos respectivos Certificados de Acervo Técnico – CAT, expedidas pela 

entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou conselho competente), e 

deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional 

(conforme Resolução nº 1037, 31/03/2023, do CONFEA; e artigos 3º e 4º da Resolução nº 93, do 

CAU-BR, de 7 de novembro de 2014), comprovando aptidão para desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis às parcelas de maior relevância técnica ou econômica do objeto deste 

Edital, comprovando a experiência profissional dos detentores dos atestados, considerando os 

serviços e obras conforme discriminados a seguir:  
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16.1.7.2.1. Construção e/ou reforma que comprovem a execução de serviços e obras de: 

 

 

10.2.3.1. Execução de Muro de Arrimo, com drenagem. 10.2.3.2. Execução de Piso 

Cerâmico Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 10.2.3.3. Pintura com 

Tinta Acrílica 

 

16.1.7.2.1.1. Execução de Muro de Arrimo, com drenagem. 

16.1.7.2.1.2.  Execução de Piso Cerâmico. 

16.1.7.2.1.3. Pintura com Tinta Acrílica. 

16.1.7.3. Declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem 

como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado. 

  

16.1.8. Os atestados devem conter, explicitamente, todos os dados necessários à comprovação das características e 

quantidades dos serviços executados, além das datas de início e término dos serviços.  

16.1.9. Quando o atestado for fornecido por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado deverá ser apresentado em 

cópia autenticada.  

 

16.1.10.  A Certidão do Acervo Técnico – CAT – deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 

atribuições legais do profissional, e somente serão aceitas as constantes na Resolução n.º 1137 do CONFEA, 

de 31 de Março de 2023.  

16.1.11.  As empresas participantes demonstrarão que o profissional detentor do atestado possuirá vínculo quando:  

 

16.1.11.1. Tratar-se de sócio da empresa, com apresentação cópia autenticada do Contrato Social.  

 

16.1.11.2.  Tratar-se de empregado da licitante com a cópia autenticada da Carteira Profissional do 

Empregado, onde consta a qualificação e o registro do mesmo, acompanhada da respectiva Ficha de 

Registro de Empregado (FRE). 

 

16.1.11.3. Tratar-se de profissional autônomo com a cópia autenticada do Contrato de Prestação de 

Serviços, com prazo não inferior ao previsto para execução do objeto do presente certame. 

 

 

17. DA ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA E PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

 

17.1. Os envelopes com a PROPOSTA DE PREÇO deverão ser protocolados na COPEL, na data, horário e endereço 

assinalados no item 2 do presente Edital. 

 

17.1.1. Os envelopes deverão ser entregues na COPEL, com registro do dia e horário do recebimento, não sendo 

aceitos, após o horário, adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos a respeito de seus conteúdos. 

 

17.2. Na sessão pública citada no item 2, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos Envelopes 

PROPOSTA DE PREÇO, devendo a documentação de seu conteúdo ser examinada e rubricada pela Comissão e 

pelos presentes que o desejarem. 

 

17.3. A Comissão examinará, julgará e classificará as Propostas de Preço apresentadas de acordo com os critérios 

estabelecidos no item 18 deste Edital. 

 

17.4. A COPEL poderá divulgar o resultado das análises na sessão pública, ou ainda, sendo inviável a análise na sessão, 

suspender os trabalhos para análise do conteúdo dos envelopes, comunicando o resultado por meio de publicação no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo – D.O.C. 

 

17.5. Os documentos destinados à HABILITAÇÃO, previstos no item 16, serão solicitados apenas da licitante classificada 

em primeiro lugar e serão examinados pela COPEL de acordo com as disposições do item 19 deste Edital. 

 

17.6. A Licitante melhor classificada será convocada a apresentar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO em sessão 

pública, devendo a documentação de seu conteúdo ser examinada e rubricada pela Comissão e pelos presentes que o 

desejarem. 
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17.7. A COPEL poderá divulgar o resultado da análise da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO na sessão pública, 

ou ainda, sendo inviável a análise na sessão, suspender os trabalhos para análise do seu conteúdo, comunicando o 

resultado por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – D.O.C. 

 

17.8. De cada sessão pública, será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, da qual constarão obrigatoriamente todas as 

manifestações e respectivos esclarecimentos, devendo ser assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 

representantes legais presentes. 

 

18. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

18.1. O julgamento obedecerá ao critério estabelecido no item 15 do Quadro Resumo deste Edital, atendidas as 

especificações desta LICITAÇÃO. 

 

18.2. A COPEL examinará as propostas apresentadas quanto à conformidade e compatibilidade com os requisitos e 

especificações do presente Edital. 

 

18.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

18.4.1. Não atenderem às exigências deste ato convocatório e/ou estiverem incompletas e/ou que não considerarem a 

totalidade dos serviços e obras necessários à execução do objeto. 

 

18.4.2. Que não atenderem aos critérios estabelecidos no Art. 56, parágrafo 3º, da Lei Federal 13.303/16; 

 

18.4.3. Contenham vícios insanáveis; 

 

18.4.4. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 

 

18.4.5. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação; 

 

18.4.6. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COHAB-SP; 

 

18.4.7. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a 

acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento 

isonômico entre os licitantes. 

 

18.5. Caso ocorra empate entre duas ou mais Propostas Comerciais, a licitação será decidida pelos critérios estabelecidos 

no artigo 55, da Lei Federal n.º 13.303/16. 

 

18.6. A verificação da efetividade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação a proposta mais bem 

classificada. 

 

18.7. Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar 

essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a Comissão 

Permanente de Licitações deverá negociar condições mais vantajosas com quem a apresentou. 

 

18.8. Será declarada classificada em primeiro lugar a licitante que apresentar o MAIOR DESCONTO para execução do 

objeto desta licitação, após a verificação da efetividade de sua proposta. 

 

18.9. O resultado da classificação será comunicado por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – 

DOC, com a convocação da licitante melhor classificada para apresentar a documentação de habilitação em sessão 

pública. 

 

19. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 

19.1. Recebida a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da licitante classificada em primeiro lugar, a COPEL 

procederá à sua habilitação ou inabilitação. 

 

19.2. Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer documento exigido neste Edital, ou que 

apresentem qualquer documento fora de seu prazo de validade, ou, ainda, que não preencherem qualquer de seus 

requisitos. 
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19.3. Inabilitada licitante melhor classificada, a Copel convocará a Licitante classificada em segundo lugar para apresentar 

a documentação de habilitação e negociar condições mais vantajosas em sessão pública, e assim sucessivamente. 

 

19.4. O resultado da habilitação será comunicado por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, 

abrindo o prazo para apresentação dos recursos nos termos do item 20 deste Edital. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO/DOS RECURSOS 
 

 

20.1. O presente Edital poderá ser impugnado, no todo ou em parte, de acordo com as prescrições contidas no artigo 87 da 

Lei Federal n.º 13.303/16. 

20.1.1. O pedido de impugnação deverá ser protocolado até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão 

pública, devendo a COHAB-SP julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

20.2. As disposições regulamentares em matéria recursal são as previstas no artigo 59 da Lei Federal nº 13.303/16, 

obedecidos rigorosamente os prazos e processamentos ali consignados. 

 

20.2.1. A presente Licitação terá fase recursal única. Os recursos deverão ser apresentados no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em 

decorrência do julgamento das propostas e da verificação de efetividade das propostas. 

 

20.3. As defesas, impugnações, recursos, pedidos de reconsideração, representações e reclamos de qualquer natureza, 

deverão ser formulados por escrito, assinados pelo representante legal da licitante, com comprovação dessa qualidade, 

protocolados na COPEL, no endereço indicado no item 4 do Quadro Resumo do presente Edital, no horário das 9h às 

17h, em estrita observância ao respectivo prazo legal. 

 

20.4. As impugnações e recursos deverão ser endereçados ao Presidente da COPEL para análise e, se for o caso, 

reconsideração da decisão que deu origem a irresignação da licitante. Na hipótese de manutenção da decisão, a 

COPEL encaminhará o recurso à autoridade superior, devidamente informado, para decisão, com observância dos 

prazos legais. 

 

20.5. As intimações dos atos administrativos decorrentes desta licitação dar-se-ão por meio de publicação no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo – DOC. 

 

20.6. A interposição do recurso será comunicada às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo legal. 

 

21. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

 

21.1. Decorrido o prazo recursal contra o julgamento proferido e/ou decididos os eventuais recursos interpostos, a COPEL 

encaminhará o processo à Autoridade Superior para a ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO deste certame. 

 

22. DA CONTRATAÇÃO 
 

 

22.1. A licitante vencedora deverá comparecer para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data do 

recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da COHAB-SP. 

 

22.1.1. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da licitante vencedora – diretor, sócio ou 

procurador – mediante apresentação dos instrumentos necessários à comprovação daquela qualidade 

(instrumentos societários, procuração, cédula de identidade etc.). 

 

22.2. Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá substituir os documentos de habilitação cujos prazos de 

validade estiverem vencidos. 

 

22.3. Para a assinatura do contrato a COHAB-SP fará consulta ao CADIN no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/ 

para a devida constatação de que a empresa a ser contratada não esteja inscrita no CADIN – Cadastro Informativo 

Municipal da Prefeitura do Município de São Paulo. 

 

22.3.1. No caso da existência de registro no CADIN MUNICIPAL ficará a COHAB-SP impedida de celebrar o 

ajuste, conforme as disposições do artigo 3º, inciso I, da Lei Municipal nº 14.094/05 regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 47.096/2006. 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/
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22.4. Para assinatura do contrato, em atendimento à legislação municipal de controle ambiental, a licitante vencedora 

deverá apresentar as declarações relativas ao Decreto Municipal n° 48.184/07, com respeito à utilização de produtos 

de empreendimentos minerários e Decreto Municipal nº 50.977/09, com respeito à utilização de produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa, nos termos dos Anexos 8 e 9 deste Edital, respectivamente. 

 

22.5. Para a assinatura do contrato a COHAB-SP exigirá da licitante selecionada a apresentação dos documentos 

relacionados na Instrução 02/2019 aprovada pela Resolução 12/2019 de 08 de maio de 2019, do Tribunal de Contas 

do Município de São Paulo. 

 

22.6. Se a licitante não comparecer para assinar ou não aceitar o instrumento contratual, fica facultado à COHAB-SP: 

22.6.1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, em conformidade com o instrumento convocatório; 

 

22.6.2. Revogar a licitação. 

 

23. DA GARANTIA / DO SEGURO 
 

 

23.1. Será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato a garantia para contratar, complementando, se necessário, nos 

termos do artigo 70, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 13.303/16. 

 

23.2. Em caso de apresentação de fiança bancária deverá constar a expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios dos 

artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro. 

 

23.3. A licitante deverá manter válida a garantia (quando não for prestada em dinheiro) durante todo o prazo de execução 

do contrato, nele considerado o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sob pena de 

suspensão de eventuais pagamentos devidos pela COHAB-SP, sem prejuízo de serem aplicadas as demais 

penalidades previstas no contrato e na lei. 

 

23.4. Não será permitida a prestação de garantia em títulos gravados com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade 

ou intransferibilidade. 

 

23.4.1. Se no decorrer do contrato a COHAB-SP utilizar a garantia para cobertura de multa ou indenização a 

qualquer título, a empresa contratada fica obrigada a complementá-la, para recompor o montante 

correspondente à garantia inicial ofertada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da 

notificação expedida pela COHAB-SP. 

 

23.5. A licitante vencedora deverá contratar e manter, na forma da lei, durante o prazo necessário à execução do objeto do 

contrato, seguro referente ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado – RCC, incluindo cobertura total obrigatória 

contra acidente de trabalho e riscos diversos de acidentes físicos, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer 

despesas não eventualmente cobertas, apresentando os documentos que comprovem a sua efetivação e manutenção 

sempre que solicitados pela COHAB-SP. 

 

23.5.1. O seguro previsto no item acima será contratado diretamente pela licitante vencedora, responsável por todos 

os atos decorrentes e inerentes à sua contratação e efetivação. 

 

23.5.2. Na hipótese de eventual prorrogação do prazo inicialmente previsto para a execução do objeto, a licitante 

vencedora deverá providenciar para que o seguro permaneça vigente durante todo o prazo contratual, sempre 

considerando o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentando, quando 

solicitado pela COHAB-SP, os respectivos documentos que demonstrem o cumprimento da obrigação ora 

tratada. 

 

24. DAS RESPONSABILIDADES 
 

 

24.1. A LICITANTE CONTRATADA deverá cumprir as obrigações e responsabilidades previstas na Cláusula Nona da 

Minuta de Contrato – ANEXO 1, bem como no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 10 do Edital, sem 

prejuízo de qualquer outra disposição consignada neste Edital, demais anexos, e no futuro contrato. 

 

24.2. As responsabilidades da COHAB-SP estão previstas na Cláusula Décima da Minuta de Contrato – ANEXO 1, sem 

prejuízo de qualquer outra disposição consignada neste Edital, demais anexos, e no futuro contrato. 
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25. DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

25.1. A LICITANTE CONTRATADA deverá cumprir as condições e exigências para a execução dos serviços 

estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 10 do Edital, sem prejuízo de qualquer outra disposição 

consignada neste Edital, demais anexos, e no futuro contrato. 

 

26. DOS PREÇOS / REAJUSTES 
 

 

26.1. Os preços unitários a serem utilizados para efeito de medição serão aqueles obtidos pela multiplicação das 

quantidades de serviços executados pelos preços unitários constantes da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 

PROPOSTA que integrar o ajuste. 

 

26.2. Os preços remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços e obras. 

 

26.3. Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação. 

 

26.4. Os preços para execução de eventuais serviços e obras extracontratuais, não constantes do Orçamento, serão 

oferecidos pela empresa CONTRATADA à COHAB-SP, para análise e, se for o caso, aprovação dos preços 

apresentados, sobre os quais incidirão o BDI proposto e o desconto da proposta comercial. 

 

26.5. Para análise dos preços referidos no subitem 26.4., deverão ser apresentadas as composições de Preços Unitários para 

os serviços e obras extracontratuais, para análise e aprovação da COHAB-SP. 

 

26.6. Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 meses em consonância com os termos do Decreto Municipal Nº 

57.580/17 de 19/01/2017 e portarias dele derivadas. 

 

 

27. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

 

27.1. As medições serão mensais, e os serviços medidos e aceitos serão pagos em até 30 dias contados do recebimento da 

fatura, tudo em conformidade com a Cláusula Oitava da Minuta do Contrato, que compõe o Anexo I deste Edital, 

como se aqui estivesse transcrita, e que contém o detalhamento e respectivas condições das medições, emissão das 

faturas e critérios de pagamento. 

 

28. DAS PENALIDADES 
 

 

28.1. O não cumprimento das obrigações do ajuste decorrente deste certame pela empresa licitante dará ensejo à aplicação 

das penalidades previstas no item 20 do Quadro Resumo deste Edital, sem prejuízo das demais sanções previstas na 

legislação vigente. 

28.1.1. A inexecução parcial ou total do ajuste poderá ensejar sua rescisão, podendo a empresa ser suspensa para 

licitar, impedida de contratar com a COHAB-SP, pelo período de até 02 (dois) anos. 

 

28.1.2. Ficará ainda impedida de licitar e contratar com a COHAB-SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem 

prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a empresa licitante que deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida na licitação, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer falsa declaração ou cometer fraude fiscal. 

 

28.2. Durante a execução dos serviços a licitante vencedora deverá cumprir integralmente todas as suas obrigações 

trabalhistas. 

28.2.1. O descumprimento das obrigações trabalhistas pela licitante vencedora, conforme previsto no Decreto 

Municipal nº 50.983/09, será causa de rescisão do contratual, com aplicação das penalidades cabíveis e 

comunicação do fato à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho para adoção das 

providências julgadas cabíveis. 

 

28.3. O não cumprimento, pela contratada, dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n° 50.977/09 e 48.184/07 

ensejará a aplicação das penalidades estipuladas nos artigos 82 a 84, todos da Lei n.º 13.303/16, sendo que a multa a 

ser aplicada será correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e a sanção administrativa de proibição 
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de contratar com a COHAB-SP se dará pelo período de até 3 (três) anos, com base no artigo 72, parágrafo 8º, inciso 

V, da Lei Federal n.º 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal. 

28.4. As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam 

reparados. 

28.5. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e consequentemente o pagamento não 

exime a empresa contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

28.6. Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a COHAB-SP poderá reter a garantia 

contratual, nos termos do parágrafo quarto do artigo 70 da Lei 13.303/16, atualizada. 

28.7. A abstenção por parte da COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas neste Edital e seus anexos, não 

importa em renúncia ao seu exercício. 

28.8. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital e no futuro contrato não exclui a possibilidade de aplicação 

das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.º 13.303/16 e alterações posteriores e na Lei Municipal n.º 

13.278/02, no que couber. 

28.9. Fica assegurado à empresa licitante o direito ao exercício do contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação 

federal e municipal vigente. 

 

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

29.1. As empresas devem ter pleno conhecimento das disposições constantes do Edital, bem como de todas as suas 

condições, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação de sua 

proposta. 

29.2. A COHAB-SP poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, sempre em decisão 

fundamentada, nos termos do artigo 62 da Lei n.º 13.303/16 e alterações. 

29.3. A COHAB-SP poderá, em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 

29.4.1. Os prazos se iniciam e vencem exclusivamente em dias úteis de expediente, desconsiderando-se os feriados e 

recessos praticados pela COHAB-SP. 

 

29.5. Caso a COMISSÃO constate, no curso do procedimento licitatório, a participação de empresa que apresente 

quaisquer das situações previstas nos itens 4.2. e 4.3. deste Edital, procederá à sua inabilitação. 

29.6. A licitante vencedora poderá ser alijada do certame, em qualquer fase, se a COHAB-SP tiver conhecimento de fato 

desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômico-financeira e qualificação técnica, 

não apreciados pela COMISSÃO, supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 

29.7. A empresa contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à COHAB-SP e a terceiros, por si, 

seus sucessores, representantes e funcionários, na execução ou em decorrência da execução do objeto da presente 

licitação, isentando a COHAB-SP de qualquer ônus. 

29.8. Ao participar do presente certame a licitante assume integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de 

todos os documentos e informações prestadas, respondendo na forma da lei por qualquer irregularidade constatada. 

29.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e 

municipais disciplinando a matéria. 

29.10. Constitui crime tentar impedir, perturbar ou fraudar a realização de procedimento licitatório, nos termos do artigo 

337-I do Código Penal.   

29.11. As normas que disciplinam esta LICITAÇÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 

interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

29.12. Aplicar-se-ão às relações entre COHAB-SP e a licitante vencedora, o Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal 

n.º 8.078/90, a Lei Federal n° 13.303/16 e alterações, a Lei Municipal n.º 13.278/02 e do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da COHAB-SP. 

29.13. Para execução do ajuste decorrente deste procedimento, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste procedimento, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir ainda que 
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seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

29.14. Todos os elementos fornecidos pela COHAB-SP, que compõem o presente Edital e seus anexos, são 

complementares entre si. 

29.15. Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo – SP, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas deste certame. 

 

30. DOS ANEXOS 
 

 

30.1. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO 1 - Minuta de Contrato 

ANEXO 2 - Modelo Proposta Comercial 

ANEXO 3 - Modelo de Declaração – Microempresa/Empresa de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativvas 

ANEXO 4 - Modelo de Declaração - Cumprimento das Condições e Requisitos de Habilitação 

ANEXO 5 - Modelo de Declaração – Emprego de Menor 

ANEXO 6 - Modelo de Declaração – Normas de Segurança e Medicina do Trabalho 

ANEXO 7 - Modelo de Declaração – Empresa não Cadastrada junto à PMSP 

ANEXO 8 - Modelo de Declaração – Decreto Municipal nº 48.184/07 

ANEXO 9 - Modelo de Declaração – Decreto Municipal nº 50.977/09 

ANEXO 10 – Termo de Referência 

ANEXO 11 - Modelo de Declaração de Ciência 

ANEXO 12 - Modelo de Declaração de Vistoria 

Técnica 

ANEXO 13 – Anexos Técnicos: 

 

o Anexo - Mapa de Localização 

o Anexo - Relatório Fotográfico e Técnico 

o Anexo – Cadernos de Especificações 

o Anexo – Memorial Descritivo Geral 

o Anexo – Projetos Básicos e Cadastrais 

o Anexo - Planilha Orçamentária de Referência 

o Anexo – Cronograma Físico Financeiro  

 

 

30.1.1. No caso de divergências entre os anexos juntados no processo e os fornecidos pela COHAB-SP 

juntamente com o Edital, prevalecerão os dados constantes do processo que deu origem a presente 

licitação. 

São Paulo, 20 de Dezembro de 2023. 

 

Afonso Celso Moraes Sampaio Neto 

Presidente da COPEL



   
                                                                                                                                                                                        PROCESSO SEI Nº 7610.2023/0005124-1 

 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo  

22  

 

ANEXO 1 – MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE 

REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X 

E Z NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA 

METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB-SP E A EMPRESA  . 

 

QUADRO RESUMO 

CONTRATO Nº / 

PROCESSO SEI N° 7610.2023/0005124-1 

 

1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, 

P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM APUANÃ. 

2. Contratante: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP 

3. Endereço: (sede): Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andar – São Paulo – Capital 

4. CNPJ: 60.850.575/0001-25 

5. Contratada: 

6. CNPJ: 

7. Endereço (sede): nº  Bairro: Cidade: CEP: 

8. Representante Legal: 

9. CPF: RG:   Cargo:  

10. Residente e 

domiciliado: 

 n

º 

Bairro: Cidade: CEP: 

11.  Valor Total do Contrato: R$ ( ). 

12. Regime de Execução: execução indireta de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS. 

13. Dotação Orçamentária: 

ÓRGÃO: 91.00 - Fundo Municipal de Habitação 

UNIDADE: 91.10 - Fundo Municipal de Habitação  

PROGRAMÁTICA: 16.482.3002.3.353- AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS 

DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSO: 08.1.759.8011 -Fundo Municipal de Habitação 

TIPO CRÉDITO ORÇAM.: 0 – INICIAL 

NOTA DE RESEVA N°143 

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2023 

 

14. Nota de Empenho: 

nº 

 

- 

Emiss

ão: 

  

/ / . 

  

15. Prazo de execução: O prazo de execução dos serviços e obras será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 

emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP. 

16. Ordem de início dos serviços: A COHAB-SP convocará a empresa para assinatura da Ordem de Início de Serviços 

– O.I.S., em até 30 dias corridos, contados a partir da data de assinatura deste contrato. 
 
17. Local de Execução dos Serviços: Conjunto Habitacional Jardim Apuanã situado à Rua dos  Filhos da Terra, 

esquina com Rua Panorama, Rua  Um e Rua Dois – Jardim Apuanã - Tremembé - Suprefeitura Jaçanã/Tremembé - 

São Paulo-SP, conforme Anexo - Mapa de Localização que acompanha este Termo de Referência. 

18. Pagamento: O Pagamento dos serviços executados, constantes da medição, será realizado em até 30 (trinta) dias 

corridos  após a aprovação  formal da medição e liberação da fatura pela COHAB-SP, devidamente aceita pela 

Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP. 

19. Reajuste: Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 meses em consonância com os termos do Decreto 

Municipal Nº 57.580/17 de 19/01/2017 e portarias dele derivadas. 

       Data base: data da entrega da proposta comercial. 

20. Garantia para Contratar: R$-----------------(----------------------), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato, a ser prestada na forma da cláusula 13 deste ajuste. 
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21. Penalidades: 

21.1 Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a rescisão do contrato ou 

sanção mais severa. 

21.2 Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início das obras ou serviços, 

até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual. 

21.3 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço considerado pela fiscalização mal 

executado, independentemente da obrigação de refazimento do serviço, nas condições estipuladas neste contrato. 

21.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no cronograma físico-financeiro da obra 

acumulado até a data da medição mensal e o até então executado na hipótese de ser verificado atraso ou em 

desacordo com o cronograma inicialmente previsto, de forma a acarretar sua alteração. 

21.5 Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final das obras. 

21.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução parcial. 

21.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total. 

22. Edital de Licitação: Nº 007/23 

23.1. Fiscal do Contrato: 
 
23.2. Gestor do Contrato 
23. Observação: Os dados referenciais apresentados neste Quadro Resumo não implicam em prejuízo de nenhuma 
cláusula, especificação e/ou responsabilidade que integram o inteiro teor deste instrumento contratual, bem como do 
Edital da Licitação que deu origem a este ajuste. 
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Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO 

DE SÃO PAULO – COHAB-SP, na qualidade de órgão operador do fundo municipal de habitação, Sociedade de Economia 

Mista Municipal, identificada e qualificada nos termos dos itens 2, 3 e 4 do Quadro Resumo deste instrumento, neste ato 

representada pelos seus Diretores abaixo assinados, nos termos de seus Estatutos Sociais, doravante designada simplesmente 

CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa _____________________________  , identificada e 

qualificada nos termos dos itens 5, 6 e 7 do Quadro Resumo deste instrumento, neste ato representada por seu 

Representante Legal abaixo assinado, nomeado e qualificado nos termos dos itens 8, 9 e 10 do Quadro Resumo deste 

instrumento, doravante designada simplesmente CONTRATADA têm entre si, justa e contratada, a execução dos serviços 

descritos na Cláusula Primeira deste, em face do resultado obtido na LICITAÇÃO N° 007/23 seus anexos e documentos, 

integrantes deste instrumento para todos os fins de direito, nos termos da Lei Federal nº 13.303/16, da Lei Municipal nº 

13.278/02 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB-SP e ainda demais legislação aplicável, mediante 

as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Por força do presente instrumento contratual, a CONTRATADA obriga-se à AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, 

Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, com total obediência aos elementos 

técnicos que compuseram o Edital da Licitação n° 007/23, cujas especificações estão dispostas em seus anexos 

integrantes, e que também integram o presente, independentemente de transcrição e de acordo com a Proposta 

Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, em atendimento à LICITAÇÃO Nº007/23, que 

passam a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição. 

 

1.2. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a  execução de serviços de reforma, 

manutenção, reconstrução, reparos em edificações (casas sobrepostas) e em estruturas das vielas N, O, P, Q, R, S, X e Z 

do Conjunto Habitacional Apuanã, compreendendo intervenção em uma área de 268 casas, duas a duas sobrepostas, e 

mais 1 apartamento, totalizando 269 unidades habitacionais e 8 vielas de acesso com patamares e escadarias.  

 

1.3. Do escopo dos serviços e obras: 

 

1.3.1. Das Casas e Apartamento 

 
1.3.1.1. Demolição, remoção e reconstrução de pisos internos das casas das vielas e de um apartamento na 

Viela X que sofreram recalques, principalmente, nos cômodos de patamares de aterro.  

1.3.1.2. Demolição, remoção e reconstrução de pisos externos às casas que também sofreram recalques, 

tanto na frente, quanto nos fundos das casas. 

1.3.1.3. Demolição, remoção e reconstrução muros de fechamento frontal e de divisas nos fundos das casas, 

com fissuras e nos casos com riscos de desabamento. 

1.3.1.4. Demolição, remoção e reconstrução de muros de arrimo entre os desníveis das casas, incluindo 

impermeabilização e drenagem no tardoz. 

1.3.1.5. Demolição, remoção e reconstrução de abrigos de hidrômetro e entrada padrão de energia. 

1.3.1.6. Tratamento de fissuras e reforços em muros de fechamento frontal e de divisas nos fundos das 

casas, que não apresentam riscos de desabamento. 

1.3.1.7. Demolição, remoção e reconstrução escadas externas de acesso a casas sobrepostas, incluindo 

estaqueamento, que apresentam recalques de fundação, com destacamento junto à parede externa 

das casas, de forma muito acentuada nas vielas, principalmente na viela Z. 

1.3.1.8. Tratamento de fissuras e reforços em paredes de casas, principalmente nas paredes de entrada, junto 

a escadas e com algumas incidências em paredes de alguns ambientes onde houve recalques de 

pisos. 

1.3.1.9. Reforma das tubulações internas e externas de hidráulicas de ramais domiciliares de água e de 

esgoto danificadas nas unidades habitacionais. 

1.3.1.10. Remoção e reassentamento de revestimento cerâmico em pisos e paredes. 

1.3.1.11. Remoção e instalação de porta ou janela em casos necessários em casos de desgastes e vinculados à 

movimentação estrutural. 

1.3.1.12. Remoção de argamassa de revestimento e aplicação de emboço e reboco 

1.3.1.13. Reparos em coberturas, incluindo impermeabilizações, calhas e rufos, nas edificações que sofreram 

com movimentação estrutural. 
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1.3.1.14. Limpeza das superfícies internas (paredes, tetos) e externas (fachadas, muros) das edificações com 

lixamento e/ou hidrojateamento. 

1.3.1.15. Serviços de pintura geral interna e externa, relativas às áreas de intervenção. 

 

1.3.2. Das Vielas e Infraestrutura 
 

1.3.2.1. Demolição, remoção e reconstrução de todas as estruturas da Viela Z, incluindo patamares, 

escadarias, canaletas e caixas de águas pluviais, corrimãos e peitoris, considerando os desníveis e os 

taludes íngremes, de acordo com projeto executivo de fundações e estruturas de concreto armado. 

 

1.3.2.2. Recuperação de estruturas em trechos de vielas que apresentam danos, conforme projeto de 

referência, adotado na Viela Z. 

 

1.3.2.3. Inspeção, desobstrução e limpeza das redes de drenagens de todas as vielas mencionadas, incluindo 

canaletas, tubulações e caixas de águas pluviais. 

 

1.3.2.4. Demolição, remoção e reconstrução de caixa de despejos de água pluviais, no nível mais baixo no 

final da Viela Z, de acordo com projeto executivo de fundações e estruturas de concreto armado. 

1.3.2.5. Demolição, remoção e reconstrução de muros de arrimo entre os desníveis das casas, incluindo 

impermeabilização e drenagem no tardoz. 

 

1.3.2.6. Reforma e recuperação de caixas, tubulações e canaletas de águas pluviais das vielas mencionadas. 

 

1.3.2.7. Construção em alvenaria de todos os corrimãos e parapeitos das vielas mencionadas, conforme 

padrão definido para o projeto executivo da Viela Z. 

 

1.3.2.8. Limpeza das superfícies externas existentes das vielas com hidrojateamento e pintura geral. 

 

1.4. É permitida a subcontratação de até 30% dos serviços objeto da presente licitação. 

  

1.5. As especificações técnicas estão apresentadas nos documentos que integram o Anexo 13, parte integrante do edital de 

licitação que deu origem a esta avença, referentes aos Projetos Básicos, ao Caderno de Encargos e Especificações e ao 

Memorial Descritivo Geral, do Edital que seu origem à presente contratação e dele fazem para integrante 

independentemente  de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO/DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. O valor total Estimado para a execução dos serviços objeto do presente contrato apresenta-se no item 11 do Quadro 

Resumo deste instrumento, tendo sido obtido pela multiplicação das quantidades de serviços a serem executados pelos 

preços unitários constantes da PLANILHA ORCAMENTÁRIA- PROPOSTA, que integra o presente sob a forma de 

anexo, resultante da aplicação do desconto ofertado pela CONTRATADA na Proposta Comercial, de forma linear, 

sobre os itens da planilha orçamentária de referência da COHAB-SP que integra o Anexo 13 – Anexos Técnicos, do 

Edital que deu origem a presente contratação. 

 

2.2. Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de execução indicado no item 12 do Quadro Resumo deste 

instrumento. 

 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

3.1. A COHAB-SP pagará as faturas correspondentes aos serviços e obras contratados com recursos provenientes da 

Dotação Orçamentária e respectiva Nota de Empenho descritas nos itens 13 e 14 do Quadro Resumo deste 

instrumento. 

 

4.  CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS/DA EMISSÃO DA 

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

4.1. Os serviços decorrentes deste contrato serão executados no prazo estabelecido no item 15 do Quadro Resumo deste 

instrumento, a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica e de Patrimônio da 

COHAB-SP. 
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4.2. A COHAB-SP convocará a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início de Serviços – O.I.S, dentro do 

prazo previsto no item 16 do Quadro Resumo, contado a partir da data de assinatura deste instrumento. 

 

4.3. Antes de emissão da OIS – Ordem de Inícios dos Serviços, a CONTRATADA deverá apresentar: 

 

4.3.1. A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços e obras a serem executados; 

 

4.3.2. ART.s Complementares 

 

4.3.3. Apólice de Seguro de acordo com as disposições estabelecidas na Cláusula Décima Segunda do presente 

instrumento. 

 

4.3.4. A garantia contratual, de acordo com as disposições estabelecidas na Cláusula Décima Terceira do presente 

instrumento. 

 

4.4. Após verificada pela COHAB-SP a regularidade da documentação do subitem 4.3, os serviços e obras objetivados 

serão solicitados à CONTRATADA mediante a emissão da OIS. 

 

4.5. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação para a assinatura da Ordem de Início dos 

Serviços serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação da penalidade prevista. 

 

4.6. Eventuais interrupções na execução dos serviços e obras somente serão aceitas pela COHAB-SP se devidamente 

comprovados os fatos causadores das ocorrências inviabilizadoras e se os mesmos não decorrerem direta ou 

indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA. 

 

4.7.  Poderão não ser computados no prazo contratual de execução dos serviços e obras, os dias impraticáveis à realização 

dos serviços programados, devidamente comprovados à COHAB-SP e corretamente registrados no Livro de 

Ocorrências Diárias. 

 

4.8. Quando, por motivos inequivocamente alheios à vontade da CONTRATADA, ocorrer atrasos, devidamente 

registrados na forma do subitem anterior, a Diretoria Técnica e de Patrimônio da COHAB-SP, a seu exclusivo 

critério, poderá conceder a prorrogação do prazo correspondente aos atrasos verificados. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS  

5.1. Os serviços e obras ora contratados serão executados no local indicado no item 17 do Quadro Resumo deste 

instrumento, de acordo com o Mapa de Localização - Anexo 13 do Edital que deu origem a esta avença. 

5.2. Todas as ações referentes ao objeto e ao escopo dos serviços e obras tratadas no presente Contrato referem-se ao 

empreendimento Conjunto Habitacional Jardim Apuanã situado à Rua dos  Filhos da Terra, esquina com Rua 

Panorama, Rua  Um e Rua Dois – Jardim Apuanã - Tremembé - Suprefeitura Jaçanã/Tremembé - São Paulo-SP. 

5.3. A Área Construída objeto do presente contrato encontra-se nas quadras formadas pelas referidas vielas, que são 

travessas da Rua Dois do Conjunto Habitacional. 

5.4. A área do empreendimento não possui investigações ambientais, restrições de órgãos ambientais e não constam no 

cadastro de áreas contaminadas da CETESB. 

5.5. A área do empreendimento objeto deste contrato possui edificações com tipologias de casas sobrepostas e de prédios 

de quatro pavimentos. 

5.6. Os serviços e obras deverão atender às especificações técnicas e quantitativas, ao escopo geral de serviços e ao 

detalhamento constante dos documentos técnicos, integrantes do edital que deu origem ao presente instrumento 

contratual. 

 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS / DO REAJUSTE 

 

6.1. Os preços unitários a serem utilizados para efeito de medição serão aqueles obtidos pela multiplicação das 

quantidades de serviços executados pelos preços unitários constantes da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 

PROPOSTA que integra o presente contrato sob a forma de anexo. 

 

6.2. Os preços remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços e obras. 
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6.3. Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação. 

 

6.4. Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 meses em consonância com os termos do Decreto Municipal Nº 

57.580/17 de 19/01/2017 e portarias dele derivadas. 

 

6.5. Os preços para execução de eventuais serviços e obras não constantes da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 

PROPOSTA serão oferecidos pela empresa CONTRATADA à COHAB-SP para análise e, se for o caso, aprovação 

dos preços apresentados, sobre os quais incidirão o BDI proposto e o desconto ofertado na proposta comercial. 

 

6.6. Para análise dos preços referidos no subitem 6.4, deverão ser apresentadas as composições de Preços Unitários para 

os serviços e obras extracontratuais, para análise e, se for o caso, aprovação da COHAB-SP. 

 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. A CONTRATADA deverá observar as seguintes condições e exigências para execução dos serviços e obras: 

 

7.1.1. Os serviços deverão obedecer integralmente à legislação pertinente, observando as recomendações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as normas de segurança do trabalho e as N.T.O. – 

Normas Técnicas Oficiais municipais, estaduais e federais aplicáveis. 

7.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar à COHAB-SP no início dos trabalhos, fotocópia autenticada, em cartório 

ou por servidor da Administração mediante a comparação com o original, da Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, relativa a todos os serviços contratados, em conformidade com as exigências da Resolução nº 

1025, de 20 de Outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, correndo as despesas a 

expensas da CONTRATADA. A ART constitui requisito para o pagamento referente aos serviços contratados. 

7.1.3. A CONTRATADA deverá indicar um profissional sênior, engenheiro civil, que será o preposto e o 

responsável pela coordenação e execução dos serviços contratados. 

7.1.4. CONTRATADA deverá substituir, em caso de solicitação da COHAB-SP, o profissional indicado como 

preposto, em no máximo, 24 horas contadas a partir da solicitação. 

7.1.5. A CONTRATADA deverá paralisar, por determinação da COHAB-SP, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica. 

7.1.6. A CONTRATADA deverá fornecer as instalações, os equipamentos, as aparelhagens e locais necessários ao 

desenvolvimento das atividades inerentes a este Contrato. 

7.1.7. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido de 

garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e/ou indiretamente 

com a execução destes. O mesmo cuidado deverá ser tomado com os usuários, moradores ou transeuntes do 

local. Os operários e demais técnicos envolvidos diretamente com a execução dos serviços deverão utilizar 

Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I's, inclusive observando o que for eventualmente pertinente ao 

disposto no item 7.1.16, relativo a descartes de resíduos controlados. 

7.1.8. Durante a execução dos serviços, em face do acompanhamento e análise dos serviços, a COHAB-SP poderá 

solicitar correções e/ou complementações até a plena adequação dos mesmos. 

7.1.9. Durante a execução dos serviços e obras, deverão ser realizados os testes de controles tecnológicos que forem 

necessários, referentes aos materiais a serem utilizados em obra. Os resultados dos testes deverão ser 

apresentados e aceitos pela COHAB-SP previamente à realização da medição dos serviços. 

7.1.10. A CONTRATADA arcará com todos os custos necessários para prestação dos serviços contratados, 

considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial compreende todos os custos diretos e indiretos 

relativos à realização dos mesmos, inclusive despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos 

materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal, bem como despesas com combustível, manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas, além de ser responsável pelos custos de consumo de água 

e de energia elétrica no local. 

 

7.1.11. Os registros, impostos e/ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os serviços contratados ficarão a 
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cargo da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retenções legais sobre a remuneração devida. 

7.1.12. A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer diretamente por si, ou por intermédio de terceiros, devidamente 

credenciados, ampla fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à CONTRATADA em todas as 

fases da execução do objeto contratado. 

7.1.13. O exercício da fiscalização não exonera a CONTRATADA da responsabilidade que assumiu no tocante a boa 

qualidade dos serviços e obras e dos materiais e mão de obra contratados. 

7.1.14. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução das 

atividades serão comunicadas por escrito pela fiscalização. 

7.1.15. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de 

executar as atividades, com toda cautela e boa técnica. 

7.1.16. A CONTRATADA fica responsável e às suas expensas pela limpeza, carga, remoção e destinações adequadas 

do lixo, materiais inertes e entulho, gerados durante a execução dos serviços e até o cumprimento do objeto do 

contrato. Para tanto se faz necessário apresentar autorização de descarte em aterros licenciados e compatíveis 

com os tipos de resíduos a serem descartados. 

7.1.17. A CONTRATADA deverá observar o disposto no item 5.5 referente às edificações térreas geminadas do 

entorno do edifício que deverão ser protegidas e preservadas em suas integridades, não podendo sofrer 

quaisquer danos ou intervenções desautorizadas pelos proprietários. 

 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇOES E DO PAGAMENTO 

8.1. As medições serão mensais e deverão abranger a totalidade das obras e dos serviços executados no respectivo 

período. Os preços unitários são os constantes da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA, que faz parte 

integrante deste ajuste contratual. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá efetuar e apresentar sua medição à COHAB-SP, com a documentação completa integrante 

da medição, até o segundo dia útil do mês subsequente ao do período de execução dos serviços e obras. 

 

8.3. O pagamento será efetuado com base na medição dos serviços executados. Para o recebimento dos serviços pela 

COHAB-SP, a empresa CONTRATADA deverá apresentar atestados e avaliações necessários, que comprovem e 

instruam a aceitação plena dos serviços contratados, a serem medidos, juntamente com entrega da documentação 

pertinente pela CONTRATADA. 

 

8.4. Após o recebimento da medição, a COHAB-SP terá 5 (cinco) dias úteis para processá-la, ratificá-la total ou 

parcialmente e, após aceite da documentação apresentada, será emitido o Atestado de Execução de Serviços, quando 

então será solicitado à empresa CONTRATADA o “de acordo” e emissão da respectiva fatura. Caso ocorra a 

devolução da medição por problemas técnicos, a CONTRATADA terá prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para 

reapresentar a respectiva documentação para revisão; e a COHAB-SP terá novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 

reanálise e o novo processamento. 

 

8.5. O Pagamento dos serviços executados, constantes da medição, será realizado e maté 30 (trinta) dias corridos após a 

aprovação formal da medição e liberação da fatura pela COHAB- SP, devidamente aceita pela Diretoria Técnica e de 

Patrimônio da  COHAB-SP. 

8.6. Na hipótese de divergência com as condições contratadas, a fatura será recusada pela COHAB-SP mediante 

declaração expressa das razões da desconformidade, ficando estabelecido que o prazo para o pagamento seja contado 

a partir da data da apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 

 

8.7. As medições mensais deverão ser entregues para análise e avaliação da fiscalização da COHAB-SP. 

 

8.7.1. As medições deverão observar os critérios de medição constantes do Anexo - Caderno de 

Especificações, que é parte integrante deste Contrato. 

8.7.2. São partes integrantes da medição as seguintes documentações: 

 

8.7.2.1. Documentação Técnica: 
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8.7.2.1.1. Ofício da Contratada requerendo a medição dos serviços e obras 

realizados no período pertinente, de acordo com cronograma físico-

financeiro. 

 

8.7.2.1.2. Planilha resumo de controle físico (modelo COHAB para obras a preço 

global ou planilha contratual para obras a preços unitários). 

 

8.7.2.1.3. Memórias de cálculo discriminadas para todos os itens medidos, com 

clareza e de fácil compreensão, devidamente acompanhadas de croquis 

explicativos, preferencialmente redigidos em meio eletrônico. 

 

8.7.2.1.4. Relatório fotográfico compatível com os itens medidos, impresso e 

por meio digital. 

 

8.7.2.1.5. 1ª via das folhas do Livro de Ocorrências Diárias. 

 

8.7.2.1.6. Planilha de Controle Meteorológico. 

 

8.7.2.1.7. Relatórios ou laudos de controle tecnológico. 

 

8.7.2.2. Documentação complementar: 

 
8.7.2.2.1. Protocolo de entrega da documentação COMPLETA (com data de 

entrega pela Contratada para a Gerência de Obras). 

 

8.7.2.2.2. Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 
origem exótica, quando for o caso, acompanhada das respectivas notas 

fiscais de sua aquisição. 

 

8.7.2.2.3. No caso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 

origem nativa, conforme Art. 46 da Lei Federal n° 9.605/98, deverão 

ser entregues os documentos a seguir: 

 
8.7.2.2.3.1. Notas Fiscais de aquisição desses produtos e subprodutos (2ª via); 

8.7.2.2.3.2. Original, primeira via da ATPF -Autorização de Transporte de 

Produtos Florestais, expedida pelo IBAMA; e 

 
8.7.2.2.3.3. Comprovante de cadastro do fornecedor junto ao Cadastro Técnico 

Federal doIBAMA. 

 
8.7.2.2.4. Declaração de utilização de produtos minerários (areia e agregados 

rochosos) de procedência legal, de empreendimentos devidamente 

licenciados por órgão integrante do SISNAMA, bem como as notas 
fiscais destes produtos; na hipótese de o volume do produto minerário 

ultrapassar 3 m³, cópia da última Licença de Operação do 

empreendimento responsável pela extração dos produtos de mineração, 
emitida pela CETESB (quando a origem for do Estado de São Paulo) 

ou por órgão integrante do SISNAMA (quando a origem for de outros 

estados). 

 

8.8. A COHAB-SP pagará a fatura somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros 

ou colocação em cobrança bancária. 

8.9. A COHAB-SP pagará à CONTRATADA o valor relativo às obras e serviços efetivamente 

realizados, medidos e aprovados, vedados quaisquer adiantamentos. 

 

8.10. Haverá verificação no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes de todo e qualquer 

pagamento, para a devida constatação de que a CONTRATADA não esteja inscrita no CADIN – 

Cadastro Informativo Municipal, da Prefeitura do Município de São Paulo. Caso existam registros 

no CADIN, incidirão as disposições do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05, suspendendo-se o 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/
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pagamento enquanto perdurar a inadimplência consignada naquele cadastro. 

 

8.11. Deverão ser apresentados, juntamente com a fatura, os comprovantes de recolhimento das 

contribuições previdenciárias do INSS, do FGTS e do ISSQN, bem como a CNDT, para 

verificação da situação de regularidade da empresa contratada. 

 

8.12. O pagamento da medição estará condicionado à comprovação do recolhimento das contribuições 

previdenciárias do INSS, do FGTS e do ISS (se for o caso). Para tanto, deverão ser apresentados, 

juntamente com a fatura, os comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias do 

INSS, do FGTS e do ISSQN, bem como a CNDT, para verificação da situação de regularidade da 

empresa contratada. 

 

8.13. Caso a COHAB-SP constate a não regularidade nos recolhimentos das contribuições acima 

referidas pela empresa contratada, poderá comunicar o fato ao órgão competente, a fim de que 

sejam adotadas as providências cabíveis. 

 

8.14. A não regularidade pela CONTRATADA nos recolhimentos das contribuições poderá ainda 

acarretar eventual rescisão do contrato. 

 

8.15. A CONTRATADA executará o objeto do contrato que vier a ser firmado, sujeitando- se aos ônus e 

obrigações estabelecidos na legislação civil, previdenciária, fiscal, trabalhista e acidentária 

aplicáveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da 

contratação, dos serviços e obras que serão executados, os quais ficarão a cargo exclusivo da 

licitante vencedora, incumbindo a cada uma das partes as retenções legais pertinentes que lhes 

competirem. 

 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1. A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de salários, encargos trabalhistas e 

demais contribuições decorrentes da “Consolidação das Leis do Trabalho”, da Legislação em vigor e da 

Previdência Social. 

 

9.2. Durante o período de execução dos serviços a CONTRATADA ficará responsável pela guarda dos materiais, 

equipamentos e ferramentas que forem necessários para a execução dos serviços contratados, ficando a reposição 

dos bens eventualmente furtados e sinistrados sob ônus e a cargo da CONTRATADA. 

 

9.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, consequências que advirem de: 

 

9.3.1. Sua negligência, imperícia e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; 

 

9.3.2. Imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços 

 

9.3.3. Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos, ferramentas e materiais 

usados na execução dos serviços; 

 

9.3.4. Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços; 

 

9.3.5. Acidentes de qualquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de 

terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA obedecer 

fielmente às normas de saúde e segurança de seus trabalhadores, especialmente as consignadas na 

Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3214/78 do Ministério do Trabalho e na NR-18, além 

de outras disposições acerca da matéria. 

 

9.3.6. Esbulho possessório. 

 

9.3.7. Prejuízos causados a terceiros. 

 

9.4. Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro que venha a atingir a obra ou depósito de materiais e os serviços a 

cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias 
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corridos, a partir da notificação da COHAB-SP, para dar início à reparação das partes atingidas. 

 

9.5. A CONTRATADA é responsável pela guarda, segurança e conservação das obras e dos serviços executados, até o 

Aceite Definitivo dos Serviços e Obras. 

 

9.6. A CONTRATADA deverá executar as obras e serviços objeto deste contrato, conforme as definições e 

especificações técnicas dos elementos técnicos (projetos e memoriais) fornecidos. 

 

9.7. A CONTRATADA obriga-se a executar o controle tecnológico das obras. O controle será executado por empresa 

especializada, indicada pela CONTRATADA e aceita pela COHAB-SP, sob pena de ser configurada a inexecução 

parcial do contrato. 

 

9.8. A CONTRATADA obriga-se a apresentar um Plano de Controle Tecnológico dos Materiais e Serviços. 

 

9.9. A CONTRATADA obriga-se a responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que forem exigidos pela 

COHAB-SP, no sentido de atestar a qualidade e características dos materiais empregados, ou dos serviços 

executados. 

 

9.10. Os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil 

decorrentes da execução das obras e dos serviços objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da 

CONTRATADA. 

 

9.11. A CONTRATADA obriga-se a apresentar no final dos serviços a quitação de débitos das ligações provisórias de 

água e energia elétrica, caso houver. 

 

9.12. As obrigações acima previstas são intransferíveis, sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável. 

 

9.13. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra e os serviços contratados, nos termos do Código 

Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização dos serviços e obras, motivo de diminuição de sua responsabilidade. 

 

9.14. Também a aceitação dos serviços e obras não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, de indenização no 

caso de responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes ou relacionados com a execução das obras 

e serviços, nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor. 

 

9.15. A CONTRATADA obriga-se a atender no que forem pertinentes as determinações do Caderno de Encargos e de 

Especificações, do Memorial Descritivo Geral e dos Projetos Básicos fornecidos pela COHAB-SP. 

 

9.16. A CONTRATADA se obriga a cientificar a COHAB-SP o mais rapidamente possível, e no prazo de 24 horas, por 

escrito, qualquer ocorrência anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos, dentro das responsabilidades aqui 

descritas. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP 

 

10.1. A COHAB-SP é responsável por: 

 

10.1.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços e obras provenientes 

deste contrato. 

 

10.1.2. Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condições contratuais. 

 

10.1.3. Rejeitar ou sustar a prestação de serviços e obras inadequados. 

 

10.1.4. Registrar, para posterior correção por parte da CONTRATADA, eventuais falhas detectadas na execução dos 

serviços e obras, anotando devidamente as intercorrências que julgar necessárias. 

 

10.1.5. Realizar, sempre que julgar necessário, reuniões técnicas para discussão do andamento dos trabalhos. 

 

10.1.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços e permitir livre acesso dos técnicos 

da Contratada ao local dos serviços. 

 

10.1.7. Efetuar o pagamento dos serviços realizados, após o aceite técnico. 

 



   
                                                                                                                                                                                        PROCESSO SEI Nº 7610.2023/0005124-1 

 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo  

32  

10.2. À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços e obras objeto deste 

contrato, antes ou durante a execução dos mesmos. 

 

10.3. Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica dos serviços 

e obras, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional à COHAB-SP. 

 

10.4. Fica reservado à COHAB-SP o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da 

CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 

designados. 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E DA VISTORIA 

11.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todas as obras e serviços 

previstos neste instrumento, durante sua execução, a COHAB-SP, por meio de seus funcionários ou prepostos 

formalmente designados, se reserva o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços. Para esse efeito, a CONTRATADA obriga-se a: 

 

11.1.1. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela COHAB-SP e seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras, bem como aos documentos relativos aos 

serviços executados ou em execução. 

 

11.1.2. Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, na pessoa de seus 

prepostos, desfazendo, corrigindo ou reconstruindo, quando for o caso, às suas próprias custas, os trabalhos 

que não obedeçam aos respectivos projetos, especificações, memoriais descritivos ou normas técnicas 

pertinentes. 

 

11.1.3. Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica ou 

coloque em risco a segurança pública ou os bens da COHAB-SP, ou, ainda, que ocorra por inobservância 

e/ou desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP e de seus prepostos, cabendo à CONTRATADA, 

no caso, todos os ônus decorrentes da paralisação. 

 

11.1.4. Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

11.1.5. Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, todas as ocorrências e providências relativas ao 

plano de qualidade adotado para a obra, nos termos das normas mencionadas neste instrumento contratual. 

 

11.2. A COHAB-SP se fará representar, no local das obras e serviços, por seu preposto credenciado ou, na falta ou 

impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

 

11.3. A COHAB-SP poderá, sem prejuízo das suas atribuições de acompanhamento, contratar com profissionais, 

consultores ou empresas especializadas no controle qualitativo e quantitativo dos serviços, assim como o 

acompanhamento e o desenvolvimento da execução à vista das normas técnicas. 

 

11.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução dos serviços, feitas pela 

COHAB-SP ou por seus prepostos à CONTRATADA, ou desta àquela, nas hipóteses em que couber, somente 

produzirão efeitos vinculatórios se processadas por escrito ou devidamente registradas no Livro de Ocorrências 

Diárias. 

 

11.4.1. As observações registradas no Livro de Ocorrências Diárias deverão ser assinadas pelo representante da 

COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA. 

 

11.5. Serão realizadas vistorias, pela COHAB-SP ou por seu preposto devidamente qualificado, que terão por objetivo a 

avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados, a medição dos serviços executados para efeito de 

faturamento e a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 

 

11.5.1. Todas as vistorias serão acompanhadas por engenheiro indicado pela CONTRATADA. 

 

11.6. A realização das vistorias deverá ser registrada no Livro de Ocorrências Diárias, cujas anotações da fiscalização ali 

postas terão validade de comunicação escrita, e devem ser sempre rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 

 

11.6.1. A CONTRATADA manterá no canteiro o Livro de Ocorrências Diárias, devendo a COHAB-SP receber, 
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obrigatória e semanalmente, as segundas vias das folhas do mesmo. 

 

11.6.2. No Livro de Ocorrências Diárias estarão registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que 

afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, as fiscalizações ocorridas e suas 

observações, além das anotações técnicas e servirá, assim, de meio de comunicação formal entre as partes. 

 

11.7. A COHAB-SP se reserva o direito de notificar a respectiva entidade certificadora no caso de não conformidade na 

execução das obras. 

 

11.8. A COHAB-SP poderá realizar aleatoriamente em suas obras, por meio de entidades certificadoras, verificação de 

procedimentos de conformidade. 

 

11.9. A inobservância dos preceitos de qualidade estabelecidos e constatada a “Não Conformidade”, a CONTRATADA 

será notificada para refazer os serviços, visando o atendimento da qualidade, conforme estabelecido nos documentos 

contratuais. 

 

11.10. Caso necessário, poderão ser realizadas reuniões técnicas, sempre que convocadas pela COHAB-SP ou solicitadas 

pela CONTRATADA, as quais deverão contar com a presença dos técnicos coordenadores de projetos e de obras. 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS SEGUROS 

 

12.1. A CONTRATADA obriga-se a contratar e manter, na forma da lei, durante o prazo necessário à execução do objeto 

deste contrato, seguro referente ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado – RCC, incluindo cobertura total 

obrigatória contra acidente de trabalho e riscos diversos de acidentes físicos, correndo exclusivamente às suas 

expensas quaisquer despesas não eventualmente cobertas, apresentando os documentos que comprovem a sua 

efetivação e manutenção sempre que solicitados pela COHAB-SP. 

 

12.2. O seguro previsto nesta cláusula será contratado diretamente pela CONTRATADA, responsável por todos os atos 

decorrentes e inerentes à sua contratação e efetivação. 

 

12.3. Na hipótese de eventual prorrogação do prazo inicialmente previsto para a execução do objeto deste ajuste, a 

CONTRATADA deverá providenciar para que o seguro permaneça vigente durante todo o prazo contratual, sempre 

considerado o período previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentando, quando solicitado 

pela COHAB-SP, os respectivos documentos que demonstrem o cumprimento da obrigação ora tratada. 

 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA 

 

13.1. Para garantia do fiel cumprimento das obrigações previstas neste ajuste, a CONTRATADA, antes da emissão da OIS, 

prestará a correspondente garantia indicada no item 20 do Quadro Resumo deste instrumento, conforme previsto no 

Edital que deu origem a esta avença. 

 

13.2. Na hipótese de utilização da garantia no decorrer deste contrato, fica a CONTRATADA obrigada a complementá-la, 

para que atinja o correspondente valor previsto, conforme subitem anterior. 

 

13.3. Não sendo a caução ofertada em dinheiro, a CONTRATADA deverá manter vigente a garantia que vier a ser prestada 

durante todo o prazo de execução deste contrato, nele considerado o período previsto para a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo, sob pena de suspensão de eventuais pagamentos devidos pela COHAB-SP, sem prejuízo da 

aplicação das sanções contratuais e legais cominadas à espécie. 

 

13.4. A garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos 

Serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

14.1. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por 

futuros eventos, decorrentes ou relacionados com a sua execução, nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código 

de Defesa do Consumidor. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PROPRIEDADE DOS TRABALHOS 

 

15.1. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para execução dos serviços 

contratados serão de propriedade da COHAB-SP. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

16.1. A CONTRATADA deverá ao final do prazo contratual, solicitar em 02 (duas) vias, o recebimento dos serviços, tendo 

a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisório de conclusão dos 

serviços. 

 

16.2. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela 

COHAB-SP, bem como medidos e pagos e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando 

a solicitação feita anteriormente. Deverá a CONTRATADA, depois de atendidas todas as eventuais exigências, 

solicitar novamente o recebimento dos serviços. 

 

16.3. Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório e/ou utilização dos serviços, desde que corrigidos 

eventuais defeitos surgidos neste período, a COHAB-SP, mediante nova solicitação da CONTRATADA, deverá 

lavrar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

16.4. Caso a CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contado do final da execução dos serviços, não solicite os 

Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, conforme subitens 16.1 e 16.3 desta Cláusula, os mesmos serão 

automaticamente emitidos pela COHAB-SP, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as demais exigências 

estabelecidas. 

 

16.5. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades 

decorrentes deste contrato e da legislação em vigor. 

 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

17.1. O não cumprimento das obrigações previstas neste Contrato pela CONTRATADA dará ensejo à aplicação das 

penalidades previstas no item 21 do Quadro Resumo deste Instrumento, sem prejuízo das demais sanções previstas 

na legislação vigente. 

 

17.1.1. A inexecução parcial ou total deste ajuste poderá ensejar sua rescisão, podendo a CONTRATADA ser 

suspensa para licitar e impedida de contratar com a COHAB-SP, pelo período de até 02 (dois) anos, sem 

prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis. 

 

17.1.2. A penalidade prevista no subitem anterior poderá, ainda, ser aplicada na hipótese de a CONTRATADA 

fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, 

fazer falsa declaração ou cometer fraude fiscal. 

 

17.2. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as suas obrigações 

trabalhistas. 

 

17.2.1. O descumprimento das obrigações trabalhistas pela CONTRATADA, conforme previsto no Decreto 

Municipal nº 50.983/09, será causa de rescisão do contratual, com aplicação das penalidades cabíveis e 

comunicação do fato à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho para adoção das 

providências julgadas cabíveis. 

 

17.3. O não cumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n.° 50.977/09 e 

48.184/07 ensejará a aplicação das penalidades estipuladas nos artigos 82 a 84, todos da Lei n.º 13.303/16, sendo que 

a multa a ser aplicada será correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e a sanção administrativa de 

proibição de contratar com a COHAB-SP se dará pelo período de até 3 (três) anos, com base no artigo 72, parágrafo 

8º, inciso V, da Lei Federal n.º 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal. 

 

17.4. As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam 

reparados. 
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17.5. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e consequentemente o pagamento não 

exime a empresa CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

 

17.6. Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a COHAB-SP poderá reter a garantia 

contratual, nos termos do parágrafo quarto do artigo 70 da Lei 13.303/16, atualizada. 

 

17.7. As multas, quando aplicadas, serão atualizadas monetariamente, pelo índice praticado no âmbito da Administração 

Municipal, que incidirá desde a data em que a penalidade deveria ter sido paga até o seu efetivo pagamento por parte 

da CONTRATADA. 

 

17.8. A abstenção por parte de COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas neste instrumento, não importa 

em renúncia ao seu exercício. 

 

17.9. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste contrato e no edital que lhe deu origem não exclui a possibilidade 

de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.º 13.303/16 e alterações posteriores e na Lei 

Municipal n.º 13.278/02, no que couber. 

 

17.10. Fica assegurado à CONTRATADA o direito ao exercício do contraditório e a ampla defesa, nos termos da 

legislação federal e municipal vigente. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

18.1. Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nos seguintes casos: 

 

18.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 

18.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

 

18.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a COHAB-SP a comprovar a impossibilidade da conclusão dos 

serviços, nos prazos estipulados; 

 

18.1.4. O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

 

18.1.5. A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à COHAB-SP; 

 

18.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

 

18.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

 

18.1.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

18.1.9. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato; 

 

18.1.10. Razões de interesse público, justificadas pela COHAB-SP e exaradas no processo administrativo a que se 

refere o contrato; 

 

18.1.11. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 

 

18.1.12. Na hipótese de a CONTRATADA ceder ou subcontratar totalmente ou parcialmente em desacordo com o 

previsto neste instrumento contratual, os serviços contratados. 

 

18.1.13. Sempre que a Contratada deixar de exercer a sua atividade profissional com diligência, proficiência técnica, 

probidade e zelo máximo. 

 

18.1.14. A ocorrência de inexecução total ou parcial do presente contrato. 

 

18.2. Na hipótese de descumprimento contratual, a parte faltosa será notificada da infração cometida, podendo, se a 
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hipótese admitir, ser concedido prazo razoável para a regularização da obrigação inadimplida, sob pena de rescisão 

contratual. 

 

18.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

18.4. O contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente, por consenso entre as partes. 

 

18.5. Ocorrendo rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, a COHAB-SP pagará os serviços concluídos e julgados 

aceitáveis, descontando desse valor os prejuízos por ela sofridos, bem como eventuais penalidades imputadas à 

CONTRATADA. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

19.1. O presente contrato poderá sofrer alterações, por acordo entre as partes e mediante formalização de termo aditivo, 

nas hipóteses expressamente listadas no caput, incisos e parágrafos do artigo 81 da Lei 13.303/16, como se neste 

instrumento estivessem transcritas, devendo a parte que pretender a alteração apresentar à outra suas razões, 

fazendo-o de forma motivada. 

19.1.1. A parte proponente apresentará, por escrito, as razões quanto à necessidade da alteração contratual, 

indicando quais cláusulas e condições devam ser modificadas, devendo a outra parte manifestar seu 

consentimento no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da proposta. 

 

19.1.2. Quando se tratar de alteração necessária, assim entendida aquela que se revele indispensável ao atingimento 

dos fins contratuais, a parte que com ela discordar deverá apresentar justificativa adequada e satisfatória para 

a discordância, não se admitindo recusa imotivada. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS RISCOS 

 

20.1. A COHAB-SP e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes do presente contrato e, sem prejuízo de outras 

previsões contratuais, os alocam à parte com maior capacidade para geri-los na Matriz de Riscos abaixo: 

 

MATRIZ DE RISCOS 

Conjunto Habitacional Apuanã 

 Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 

 

ID EVENTO CONSEQUÊNCIA

S 

PROBABILIDA

DE 

IMPACTO RISCO RESPONSÁVE

L 

 

 

 

 

1 

Acidentes de 

trabalho, por 

imperícia, falta 

de treinamento 

de mão de obra e 

operação, 

ausência de 

equipamento de 

proteção 

individual ou 

coletiva 

 

 

A CONTRATADA 

será responsabilizada 

por quaisquer 

acidentes de trabalho 

de seus funcionários 

e colaboradores 

 

 

 

 

Muito baixa   (1) 

 

 

 

 

Pequeno (4) 

 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

2 

Danos em 

estruturas, 

equipamentos, 

veículos e 

instalações 

gerais de 

terceiros, 

pedestres e 

vizinhança 

 

 

A CONTRATADA 

será 

responsabilizada 

pelos danos e 

prejuízos 

 

 

 

Baixa (2) 

 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

CONTRATADA 
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3 

Acidentes de 

terceiros, 

usuários e 
vizinhança no 

acúmulo, 
remoção e 

transporte de 

entulho e na 
demolição e 

execução dos 

serviços e 
obras, na área 

e/ou no 
logradouro 

público 

 

 

A CONTRATADA 

será responsabilizada 

por acidentes de 

terceiros e 

moradores nos 

espaços de obras e 

serviços 

 

 

 

 

 

Baixa (2) 

 

 

 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

4 

Em casos de 
ocorrência de 

solo 
contaminado, os 

atrasos relativos 

à manifestação e 
ou fiscalização 

de órgãos 

ambientais, para 
liberações de 

licenças para 
serviços de 

movimentação 
de solo 

 

 

À COHAB-SP 
caberá a 

responsabilidade de 

promover a gestão 

ambiental, 

elaboração de análise 

do solo e à 

CONTRATADA 

caberá descartá-lo em 

Bota fora 
devidamente 

licenciado 

 

 

 

 

 

 

Baixa (2) 

 

 

 

 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

 

 

 

COHAB-SP 
e 

CONTRATAD

A 

 

 

5 

Sinistros ou 

danos que não 

devem constar 

da apólice de 

seguros e riscos 

de 

engenharia 

À COHAB-SP 
caberá a 

responsabilidade em 
promover os reparos 

pertinentes 

 

 

Muito baixa (1) 

 

 

Pequeno (2) 

 

Pequeno 

(2) 

 

 

COHAB-SP 

 

 

6 

Sinistros ou 

danos que 
devem constar 

da apólice de 
seguros e riscos 

de 
engenharia 

À CONTRATADA 
ficará 

responsabilidade em 

acionar o seguro e 

promover os reparos 

pertinentes 

 

 

Muito baixa (1) 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

Pequeno 

(2) 

 

 

CONTRATADA 

 

MATRIZ DE RISCOS – Referências/ Legendas 

 

CATASTRÓFICO 

I M P A C T O
 

Risco 

Moderado 

Risco 

Alto 

Risco 

Crítico 

Risco 

Crítico 

Risco 

Crítico 

5 10 15 20 25 

 

GRANDE 

Risco 

Moderado 

Risco 

Alto 
Risco Alto 

Risco 

Crítico 

Risco 

Crítico 

4 8 12 16 20 

 

MODERADO 

Risco 

Pequeno 

Risco 

Moderado 
Risco Alto 

Risco 

Alto 

Risco 

Crítico 

3 6 9 12 15 

 

PEQUENO 
Risco 

Pequeno 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

Risco 

Alto 
Risco Alto 

2 4 6 8 10 
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INSIGNIFICANTE 
Risco 

Pequeno 

Risco 

Pequeno 

Risco 

Pequeno 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

1 2 3 4 5 

 PROBABILIDADE 

MUITO 

BAIXA 

BAIXA POSSÍVEL ALTA 
MUIT

O 

ALTA 

 

20.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Integram o presente instrumento, para todos os efeitos legais, o Edital da LICITAÇÃO e seus respectivos Anexos, 

bem como a proposta oferecida pela CONTRATADA, independentemente de transcrição, a cujo instrumento 

convocatório está a presente contratação vinculada. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos 

danos que causar à COHAB-SP e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da 

presente licitação, isentando a COHAB-SP de qualquer ônus. 

 

21.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação demonstradas por ocasião 

da licitação, durante a vigência deste contrato, respondendo civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato 

relevante. 

 

21.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter regularidade em relação às certidões constantes da Resolução nº 12/2019 

do Tribunal de Contas do Município. 

 

21.4. Aplicar-se-ão às relações entre COHAB-SP e CONTRATADA, o Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal n.º 

8.078/90, a Lei Federal n° 13.303/16 e alterações, a Lei Municipal nº 13.278/02,  bem como também o Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da COHAB-SP. 

 

21.5. Para execução deste ajuste, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 

ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 

procedimento, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir ainda que seus prepostos e colaboradores 

ajam da mesma forma. 

 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas deste contrato. 

 

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das 

testemunhas abaixo. 

São Paulo, 

COHAB-SP 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO 2 

MODELO – PROPOSTA COMERCIAL  
 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

A empresa  , inscrita no CNPJ sob o nº  , estabelecida na  nº , Bairro 

  , Cidade           , Estado  , telefone nº       -      , fax nº         -        , e-mail  , por intermédio de 

seu representante legal   portador(a)  do RG nº  e  do CPF nº   , apresenta 

proposta para realização do objeto licitado, sob sua integral responsabilidade, conforme segue: 

 

Desconto de   ,   % sobre o valor estimado da presente licitação para a execução de todos os serviços relativos ao  

certame em referência, nos termos das especificações do respectivo Edital e correspondentes anexos. 

 

O PERCENTUAL ÚNICO DE DESCONTO, acima referenciado, incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens 

descritos na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA DA COHAB-SP constante do Anexo 13 – ANEXOS 

TÉCNICOS - DO EDITAL. 

 

Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 
NOME 

 

 
CARGO
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ANEXO 3 

MODELO DE DECLARAÇÃO – MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 

NA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ APLICADO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME INCISO II, ART. 1º - A DO DECRETO 

Nº 56.475/2015. 

 

ANEXO 4 

MODELO DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

 

A empresa   , inscrita no CNPJ sob o nº    , estabelecida na   nº  , Bairro  , Cidade  , 

Estado  , telefone nº  -  , fax nº  -  , e-mail  , por intermédio de seu representante legal 

  portador(a) do RG nº  e do CPF nº  , DECLARA que cumpre plenamente 

todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital que rege o certame em referência. 

 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 
NOME 

 

 
CARGO
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ANEXO 5 

MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGO DE MENOR  
 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

A empresa   , inscrita no CNPJ sob o nº  , estabelecida na   nº        , Bairro  , Cidade , 

Estado  ,  telefone  nº        -      ,  fax  nº          -    , e-mail  , por intermédio de seu representante legal 

  portador(a) do RG nº  e do CPF nº  , DECLARA que, em cumprimento ao 

disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, NÃO emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e tampouco menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 

 
NOME 

 

 

 
CARGO
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ANEXO 6 

MODELO DE DECLARAÇÃO – NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO  
 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

A empresa   , inscrita no CNPJ sob o nº  , estabelecida na   nº        , Bairro  , Cidade , 

Estado  ,  telefone  nº        -      ,  fax  nº          -    , e-mail  , por intermédio de seu representante legal 

  portador(a) do RG nº  e do CPF nº  , DECLARA rigorosa observância às 

Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria. 

 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 

 
NOME 

 

 

 
CARGO
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ANEXO 7 

MODELO DE DECLARAÇÃO - EMPRESA NÃO CADASTRADA JUNTO À PMSP  
 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

A empresa   , inscrita no CNPJ sob o nº    , estabelecida na   nº  , Bairro  , Cidade  , 

Estado  , telefone nº  -  , fax nº  -  , e-mail  , por intermédio de seu representante legal 

  portador(a) do RG nº  e do CPF nº  , DECLARA, sob as penas da lei, que 

não é cadastrada junto à Prefeitura do Município de São Paulo e que nada deve a essa municipalidade. 

 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 

 
NOME 

 

 

 
CARGO
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ANEXO 8 

MODELO DE DECLARAÇÃO – DECRETO MUNICIPAL Nº 48.184/07 

 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 5°, do Decreto n° 48.184, de 13 de março de 2007, que estabelece procedimentos 

de controle ambiental para aquisição de produtos de empreendimentos minerários e sua utilização em obras e serviços pela 

Administração  Pública  Municipal:  Eu   ,  portador  do  RG  n°   , legalmente nomeado 

representante  da  EMPRESA  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  ,  sediada  na  n° 

  , Bairro  , CEP  , Município de  , Estado  , telefone:          

        , vencedora do procedimento licitatório acima identificado, declaro por ela, sob as penas da lei que, para a 

execução do(s) serviço(s) e obra(s) de engenharia objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos de 

empreendimentos minerários devidamente licenciados, por órgãos ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas previstas no inciso V do parágrafo 8° do artigo 72 

da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei. 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 

 
NOME 

 

 

 
CARGO
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ANEXO 9 

MODELO DE DECLARAÇÃO – DECRETO MUNICIPAL Nº 50.977/09 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº 50.977, de 6 de novembro de 2009, que estabelece 

procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas 

contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 

53.047, de 2 de junho de 2008: 

Eu,    ,   RG    , legalmente nomeado representante da 

empresa   , CNPJ   , e vencedor do procedimento licitatório nº  , 

na modalidade de  , nº  , processo nº   , declaro, sob as penas da lei, que, para a execução da 

(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de 

madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de 

manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou 

outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscrição no 

CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e 

subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008, ficando 

sujeito às penalidades administrativas previstas no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei. 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 
NOME 

 

 
CARGO
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ANEXO 10 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

DO HISTÓRICO 

 

O conjunto residencial compreende 802 unidades habitacionais, 406 apartamentos e 396 casas sobrepostas, cujas obras de 

edificação e parte da infraestrutura local foram executadas através de regime mutirão e de autogestão, pelas Associações 

Chico Mendes, João de Barro, Juntos Venceremos e União do Povo, com a supervisão técnica da Norte Assessoria Técnica, 

pelos seus responsáveis técnicos Sérgio Vieira de Campos e Luiz Fernando de Almeida. 

 

Quanto à propriedade do imóvel, e caracterização de ser área pública ou não, o empreendimento foi implantado em área 

de 82.814,66 m², objeto de desapropriação, por meio de Decreto de Interesse Social n° 28.695 de 11/05/1990, Autos 

672/89-8° VFP, com imissão na posse averbada junto à matrícula n.° 187.388 do 15° Cartório de Registro de Imóveis, 

em 15/03/2007. As obras foram transferidas para COHAB-SP em 1994, a partir da criação do FMH – Fundo Municipal da 

Habitação. Pela COHAB-SP, através do Convênio nº 530/96 as obras foram concluídas no período de dezembro de 1996 a 

dezembro de 2004, a quem incumbiu a gestão do empreendimento no que se refere à regularização fundiária em andamento. 

 

As obras de mutirão iniciaram por SEHAB-HABI em novembro de 1990 com recursos do FUNAPS – Fundo de 

Atendimento à População Moradora em Habitação Subnormal e foram transferidas para COHAB-SP em 1994, a partir da 

criação do FMH – Fundo Municipal da Habitação. Pela COHAB-SP, através do Convênio nº 530/96 as obras foram 

concluídas no período de dezembro de 1996 a dezembro de 2004. 

 

É importante salientar que, conforme relatório de vistoria de obras de 1993 de SEHAB- HABI constante às fls. 08 do 

processo PA-05-006.514-93*06, as casas em questão já estavam com fundação 100% concluídas e as estruturas em fase de 

conclusão com mais de 73% dos serviços. A COHAB-SP recebeu as casas com as fundações totalmente concluídas e com 

grande parte das estruturas de paredes executadas e fiscalizadas anteriormente pela SEHAB-HABI. 

 

Além dos serviços de edificações, estavam contemplados serviços de infraestrutura condominial de rede de água e de 

esgoto, com fornecimento de materiais, assentamentos e ligações prediais e domiciliares em todo o Conjunto Habitacional, 

necessários para interligações às redes públicas. 

 

As unidades habitacionais foram ocupadas a partir de 2005, com as condições de habitabilidade e uso residencial. 

 

Atualmente o loteamento/parcelamento do Conjunto Habitacional Jardim Apuanã encontra-se regularizado, conforme 

matícula nº 187.388/15º S.R.I., constante às fls 971 do processo administrativo nº 2000-0.218.764-3.   

 

DA DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

O presente objeto refere-se à contratação de serviços e obras de reforma e recuperação gerais de estruturas das casas e de 

vielas N, O, P, Q, R, S, X e Z no Conjunto Habitacional Jardim Apuanã, onde ocorrem patologias diversas, com 

necessidades de eliminar seu processo gradativo de erosão e de rompimento de pisos externos e internos, canaletas, escadas 

e escadarias. 

  

DAS SITUAÇÕES DAS CASAS E VIELAS 

 

Os levantamentos preliminares, compreendendo planilhas resumos de situações e relatórios fotográficos, realizado por 

técnicos da COHABSP apontam problemas gerais que permitiu identificar as casas e vielas, sem se ater a casos muitos 

específicos que foram melhores avaliados e classificados por especialistas. 

 

Situação geral das Casas e Apartamento 

 

1. Há pisos internos das casas que sofreram recalques, principalmente, nos cômodos nos patamares de aterro. Na 

viela X há um apartamento do térreo com afundamento de pisos internos. 

2. Há pisos externos às casas que também sofreram recalques, tanto na frente, quanto nos fundos das casas. 

3. Há fissuras nos muros de fechamento frontal e de divisas nos fundos das casas, com casos de riscos de 

desabamento. 



   
                                                                                                                                                                                        PROCESSO SEI Nº 7610.2023/0005124-1 

 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo  

47  

4. Há recalques nas fundações de escadas externas de acesso à casa sobreposta, com destacamento junto à parede 

externa das casas, de forma muito acentuada na Viela Z. 

5. Há fissuras de paredes de casas, principalmente nas paredes de entrada, junto a escadas e com algumas incidências 

em paredes de alguns ambientes onde houve recalque de pisos. 

 

Situação geral das Vielas 

 

6.  No final da Viela Z, no nível mais baixo, há grande erosão junto ao sistema de galerias de águas pluviais que 

requer recuperação para evitar o agravamento da situação que envolve os pisos internos e externos da casa 81. De 

um modo geral nas cotas mais baixas de vielas tendem a apresentar problemas de erosões e recalques de pisos, 

escadas e patamares, com alguns casos visíveis. 

7.  O sistema de drenagem apresenta danos e acúmulos de entulhos e sujeiras em suas calhas e caixas. 

8. As escadarias em seus pontos mais baixos apresentam danos e rompimentos, principalmente de forma mais 

acentuada na Viela Z. 

 

 

JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO 

 

 

As vistorias realizadas nas casas das vielas N, O, P, Q, R, S, X e Z do Conjunto Habitacional Jardim Apuanã, procederam 

com a verificação geral dos tipos de patologias encontradas nas casas, nas estruturas de escadas, nos pisos internos e 

externos, nos muros de divisas, bem como nos pavimentos, nas escadas e nas canaletas/caixas de drenagens das vielas. 

 

Tais problemas estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público que requer em ação judicial os reparos nas unidades 

habitacionais e nas vielas, além de exigir atendimento social que for necessário às famílias que for necessário, incluindo 

aluguel social. 

 

DA AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Processo Digital nº: 1 049 946-95.2019.8.26.0053 

Classe-Assunto: Ação Civil Pública Cível – Ordem Urbanística  

Requerente:                       Ministério Público do Estado de São Paulo  

Requerido: Prefeitura Municipal de São Paulo 

 

Trata de Ação Civil Pública pelo procedimento comum movida pelo requerente Ministério Público do Estado de São Paulo, 

através da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, contra a Requerida Prefeitura Municipal de São Paulo, com 

Pedido de Tutela Antecipada e preceito cominatório de obrigação de fazer e solicita resposta a quesitos que envolvem as 

providências e situações atuais das casas afetadas, onde se concluiu que “as medidas tomadas até o momento pela 

administração pública não resolveram o problema...”. 

 

Em que pesem as causas, os efeitos diversos e as responsabilidades que podem envolver a SABESP, A COHAB/SEHAB e 

Moradores, inclusive demandados sub judice em várias situações, as patologias devem ser eliminadas para reduzir o 

processo gradativo e progressivo de deterioração nas casas e vielas.  Além disso, há algumas situações em que moradores 

saíram de suas casas, considerando os riscos apresentados nas justificativas dos Autos de Interdições e dos Relatórios 

Técnicos promovidos pela Defesa Civil, conforme instruções pertinentes que foram disponibilizadas no processo SEI nº 

6021.2019/0046080-8. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

O presente Termo de Referência visa instruir o processo para contratação de serviços e obras de reforma e recuperação 

gerais de estruturas das casas e de vielas N, O, P, Q, R, S, X e Z no Conjunto Habitacional Jardim Apuanã, onde ocorrem 

patologias diversas, com necessidades de eliminar seu processo gradativo de erosão, de rompimento e deterioração de pisos 

externos e internos das casas, canaletas, escadas, patamares e escadarias das vielas. 

 

As casas e o apartamento estão localizados nas vielas que são travessas da Rua 02 e do Estacionamento da Rua Apuanã do 

Conjunto Habitacional. 

 

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

1.1. Das Casas e Apartamento 

 

1.1.1. Demolição, remoção e reconstrução de pisos internos das casas das vielas e de um apartamento na Viela X 

que sofreram recalques, principalmente, nos cômodos de patamares de aterro.  

1.1.2. Demolição, remoção e reconstrução de pisos externos às casas que também sofreram recalques, tanto na 

frente, quanto nos fundos das casas. 

1.1.3. Demolição, remoção e reconstrução muros de fechamento frontal e de divisas nos fundos das casas, com 

fissuras e nos casos com riscos de desabamento. 

1.1.4. Demolição, remoção e reconstrução de muros de arrimo entre os desníveis das casas, incluindo 

impermeabilização e drenagem no tardoz. 

1.1.5. Demolição, remoção e reconstrução de abrigos de hidrômetro e entrada padrão de energia. 

1.1.6. Tratamento de fissuras e reforços em muros de fechamento frontal e de divisas nos fundos das casas, que 

não apresentam riscos de desabamento. 

1.1.7. Demolição, remoção e reconstrução escadas externas de acesso a casas sobrepostas, incluindo 

estaqueamento, que apresentam recalques de fundação, com destacamento junto à parede externa das 

casas, de forma muito acentuada nas vielas, principalmente na viela Z. 

1.1.8. Tratamento de fissuras e reforços em paredes de casas, principalmente nas paredes de entrada, junto a 

escadas e com algumas incidências em paredes de alguns ambientes onde houve recalques de pisos. 

1.1.9. Reforma das tubulações internas e externas de hidráulicas de ramais domiciliares de água e de esgoto 

danificadas nas unidades habitacionais. 

1.1.10. Remoção e reassentamento de revestimento cerâmico em pisos e paredes. 

1.1.11. Remoção e instalação de porta ou janela em casos necessários em casos de desgastes e vinculados à 

movimentação estrutural. 

1.1.12. Remoção de argamassa de revestimento e aplicação de emboço e reboco 

1.1.13. Reparos em coberturas, incluindo impermeabilizações, calhas e rufos, nas edificações que sofreram com 

movimentação estrutural. 

1.1.14. Limpeza das superfícies internas (paredes, tetos) e externas (fachadas, muros) das edificações com 

lixamento e/ou hidrojateamento. 

1.1.15. Serviços de pintura geral interna e externa, relativas às áreas de intervenção. 

 

1.2. Das Vielas e Infraestrutura 

 

1.2.1. Demolição, remoção e reconstrução de todas as estruturas da Viela Z, incluindo patamares, escadarias, 

canaletas e caixas de águas pluviais, corrimãos e peitoris, considerando os desníveis e os taludes íngremes, 

de acordo com projeto executivo de fundações e estruturas de concreto armado. 

1.2.2. Recuperação de estruturas em trechos de vielas que apresentam danos, conforme projeto de referência, 

adotado na Viela Z. 

1.2.3. Inspeção, desobstrução e limpeza das redes de drenagens de todas as vielas mencionadas, incluindo 

canaletas, tubulações e caixas de águas pluviais. 

1.2.4. Demolição, remoção e reconstrução de caixa de despejos de água pluviais, no nível mais baixo no final da 

Viela Z, de acordo com projeto executivo de fundações e estruturas de concreto armado. 

1.2.5. Demolição, remoção e reconstrução de muros de arrimo entre os desníveis das casas, incluindo 

impermeabilização e drenagem no tardoz. 

1.2.6. Reforma e recuperação de caixas, tubulações e canaletas de águas pluviais das vielas mencionadas. 

1.2.7. Construção em alvenaria de todos os corrimãos e parapeitos das vielas mencionadas, conforme padrão 

definido para o projeto executivo da Viela Z. 
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1.2.8. Limpeza das superfícies externas existentes das vielas com hidrojateamento e pintura geral. 

 

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a   execução de serviços de reforma, 

manutenção, reconstrução, reparos em edificações (casas sobrepostas) e em estruturas das vielas N, O, P, Q, R, S, X e 

Z do Conjunto Habitacional Apuanã, compreendendo intervenção em uma área de 268 casas, duas a duas 

sobrepostas, e mais 1 apartamento, totalizando 269 unidades habacionais e 8 vielas de acesso com patamares e 

escadarias. O objeto deverá ser realizado integralmente de acordo com as especificações previstas nos Anexos 

Técnicos deste Termo de Referência. 

 

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS E SITUAÇÃO AMBIENTAL 

 

3.1. Todas as ações referentes ao objeto e ao escopo dos serviços e obras tratadas no presente Termo de Referência 

referem-se ao empreendimento Conjunto Habitacional Jardim Apuanã situado à Rua dos  Filhos da Terra, esquina 

com Rua Panorama, Rua  Um e Rua Dois – Jardim Apuanã - Tremembé - Suprefeitura Jaçanã/Tremembé - São 

Paulo-SP, conforme Anexo - Mapa de Localização que acompanha este Termo de Referência. 

 

3.2. A Área Construída objeto do presente Termo de Referência encontra-se nas quadras formadas pelas referidas 

vielas, que são travessas da Rua Dois do Conjunto Habitacional. 

3.3. A área do empreendimento não possui investigações ambientais, restrições de órgãos ambientais e não constam 

no cadastro de áreas contaminadas da CETESB. 

3.4. A área do empreendimento objeto deste Termo de Referência possui edificações com tipologias de casas 

sobrepostas e de prédios de quatro pavimentos. 

3.5. Os serviços e obras deverão atender às especificações técnicas e quantitativas, ao escopo geral de serviços e ao 

detalhamento constante dos documentos técnicos, integrantes deste Termo de Referência. 

 

4. REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

4.1. A execução e medição dos serviços serão calculadas pelo regime de preços unitários das atividades, sendo 

realizadas medições mensais de acordo com o desenvolvimento das atividades, considerando o cronograma de 

desembolso, bem como o cronograma físico-financeiro. 

 

4.2. É permitida a subcontratação de serviços e obras que são objeto do presente Termo de Referência, até o limite 

disposto no seu item 5. 

 

4.3. Os serviços deverão obedecer integralmente à legislação pertinente, observando as recomendações da Associação 

de Normas Técnicas – ABNT, as Normas de Segurança do Trabalho e as N.T.O. – Normas Técnicas Oficiais 

municipais, estaduais e federais aplicáveis, além das orientações específicas constantes dos Projetos, do Memorial 

Descritivo e do Caderno de Encargos e Especificações. 

 

5. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

5.1. É permitida a subcontratação de no máximo até 30% (trinta por cento) dos serviços objeto do presente termo de 

referência. 

 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 

 

6.1. As especificações técnicas estão apresentadas nos Documentos Anexos, referentes aos Projetos Básicos, ao 

Caderno de Encargos e Especificações e ao Memorial Descritivo Geral, integrantes do presente Termo de 

Referência. 
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6.2. As quantidades de serviços estão expressas nos Documentos Anexos, referentes à Planilha Orçamentária de 

Referência, integrante do presente Termo de Referência. 

 

7. DA VISITA TÉCNICA 

 

7.1. Será facultada à empresa licitante realização de vistoria no local de execução dos serviços, com o objetivo de 

conhecer sua localização, particularidades e demais questões pertinentes ao desenvolvimento dos serviços 

contratados. 

 

7.2. A vistoria deverá ser agendada junto à Gerência de Obras, Manutenção e Meio Ambiente, no telefone (11) 3396-

8899 ou (11) 3396-8890. 

 

7.3. A empresa licitante que realizar a vistoria agendada deverá apresentar a Declaração de Vistoria Técnica. A 

empresa licitante que não realizar a vistoria deverá apresentar a Declaração de Ciência. 

 

7.4. A empresa licitante que não realizar a vistoria deverá aceitar as disposições do Edital, não podendo alegar 

desconhecimento ou desinformação. 

 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.1. Poderão ser contratadas para executar as obras e serviços pretendidos as empresas cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto licitado e que: 

8.1.1. Constituam-se em empresas especializadas, com experiência comprovada nestes tipos de serviços e 

obras. 

8.1.2. Os participantes deverão utilizar os elementos e informações técnicas que integram este Termo de 

Referência e utilizar os projetos e Normas Gerais de Execução (Caderno de Especificações) fornecidos 

pela COHAB-SP. 

8.2. Não serão admitidas participações de empresas em Consórcio na presente contratação. 

 

9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

9.1. Para comprovação da boa situação econômico-financeira deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

9.1.1. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrativos contábeis do último 

exercício social, já exigíveis, observados o cumprimento das seguintes formalidades: 

 

9.1.1.1. Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração do Resultado do Exercício no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de 

Abertura e Termo de Encerramento do mesmo. 

 

9.1.1.2. Assinatura do Contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente no Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

9.1.1.3. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta 

Comercial). 

9.1.1.4. As sociedades de capital aberto, em cumprimento às formalidades indicadas, deverão apresentar as 

demonstrações contábeis publicadas na imprensa oficial ou jornal de grande circulação. 

 

9.1.1.5. A data de encerramento do exercício social e os poderes dos administradores para a assinatura das 

demonstrações contábeis deverão ser comprovados por meio da apresentação do contrato social, 
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do estatuto social ou outro documento legal. 

 

9.1.1.6. No caso de empresa constituída durante o ano corrente, deverá ser apresentado o balanço 

patrimonial de abertura da empresa ou o balancete de verificação, correspondente ao mês anterior à 

data de apresentação da proposta, acompanhado da demonstração do resultado do período de 

existência da sociedade, devidamente assinado pelo contabilista e pelo administrador ou 

representante legal. 

 

9.1.1.7. Caso o Proponente seja filial/sucursal, deverá apresentar o balanço patrimonial consolidado da 

matriz. 

 

9.1.1.8. Em substituição aos documentos exigidos no item 9.1.1. o Proponente poderá apresentar o balanço 

patrimonial e demais demonstrações contábeis, por meio de Escrituração Contábil Digital (ECD), 

na forma do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), acompanhado do Recibo de Entrega 

de Escrituração Contábil Digital, constando a Identificação da Escrituração (HASH) e as 

assinaturas digitais dos administradores e do contabilista legalmente habilitado. 

 

9.1.1.9. Serão consideradas válidas as demonstrações contábeis até o dia 30 de abril do exercício 

subsequente. 

 

9.1.1.10. Para as empresas obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD), na forma do Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED), serão consideradas validas as demonstrações contábeis 

até o último dia útil do mês de maio do exercício subsequente. 

 

9.2. Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Liquidez Geral, de acordo com as fórmulas e critérios a seguir: 

 
LC 

= 

  Ativo Circulante      

Passivo Circulante ≥ 1,00   

LG 

= 

  Ativo Circulante + Ativo Não Circulante    

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

≥ 1,00 

 

9.2.1. O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro). 

 

9.2.2. O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto 

prazo com os seus direitos realizáveis, também de curto prazo. 

9.2.3. O índice de liquidez geral demonstra a capacidade da empresa em honrar seus deveres e compromissos, se 

fosse encerrar os negócios naquele momento. 

9.2.4. Para a apuração do índice de cada PROPONENTE serão consideradas 2 (duas) casas decimais após a 

vírgula. 

9.3. O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser comprovado pelo Proponente, por meio dos documentos 

indicados no item 11.1.1, não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da presente 

contratação. 

 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Quanto à QUALIFICAÇÂO TÉCNICA as empresas deverão demonstrar experiência nesse ramo da engenharia, 

apresentando: 
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10.1. Qualificação Técnica Operacional – Para a comprovação de qualificação técnica operacional, a licitante 

deverá apresentar: 

10.1.1. Certidão Atualizada de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia 

– CREA competente, em nome da licitante e de seus responsáveis técnicos e dos membros da equipe 

técnica, no prazo de validade. 

10.1.2. Atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica ou de execução de obras e serviços em nome da 

empresa, expedidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, acompanhados dos 

respectivos Certificados de Acervo Técnico – CAT de profissionais responsáveis pelas obras e 

serviços descritos nos atestados e/ou certidões, expedidas pela entidade profissional competente 

(registro no sistema CREA/CONFEA e/ou conselho competente), comprovando aptidão para 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis às parcelas de maior relevância técnica ou 

econômica do objeto deste Termo de Referência, comprovando a experiência operacional da empresa 

ou consórcio de empresas, considerando os serviços e obras conforme discriminados no item 9.1.3. e 

seus subitens.  

 

10.1.3. Construção e/ou reforma que comprovem a execução de serviços e obras de: 

10.1.3.1. Execução de Muro de Arrimo, com drenagem e quantidade mínima de 630,00 metros 

lineares. 

10.1.3.2. Execução de Piso Cerâmico em quantidade mínima de 2.650,00 metros quadrados. 

10.1.3.3. Pintura com Tinta Acrílica em quantidade mínima de 11.200,00 metros quadrados. 

 

 

10.2. Qualificação Técnica Profissional – Para a comprovação de qualificação técnica profissional, a empresa 

deverá apresentar: 

10.2.1. Comprovação ou declaração de que a empresa possui ou possuirá em seu quadro funcional, profissional 

de nível superior detentor de atestado e/ou certidão de responsabilidade técnica, fornecido por pessoas físicas 

ou jurídicas de direito público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes 

e compatíveis às parcelas de maior relevância técnica ou econômica do objeto deste Termo de Referência, 

conforme descritos no disposto do item 9.2.3. e seus subitens. 

 

10.2.2. Atestado e/ou certidão de responsabilidade técnica em nome dos profissionais que são ou serão 

responsáveis técnicos pela empresa, expedidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, acompanhados pelos respectivos Certificados de Acervo Técnico – CAT, expedidas pela 

entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou conselho competente), e 

deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional 

(conforme Resolução nº 1137, 31/03/2023, do CONFEA; e artigos 3º e 4º da Resolução nº 93, do 

CAU-BR, de 7 de novembro de 2014), comprovando aptidão para desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis às parcelas de maior relevância técnica ou econômica do objeto deste 

Termo de Referência, comprovando a experiência profissional dos detentores dos atestados, 

considerando os serviços e obras conforme discriminados a seguir: 

 

10.2.3. Construção e/ou reforma que comprovem a execução de serviços e obras de: 

 

10.2.3.1. Execução de Muro de Arrimo, com drenagem. 

10.2.3.2. Execução de Piso Cerâmico 

10.2.3.3. Pintura com Tinta Acrílica 

 

10.3. Declaração de que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as 

máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto de contratação. 
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10.4. Os atestados devem conter, explicitamente, todos os dados necessários à comprovação das características e 

quantidades dos serviços executados, além das datas de início e término dos serviços. 

 

10.5. Quanto o atestado for fornecido por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado deverá ser apresentado em 

cópia autenticada. 

 

11. PROPOSTA COMERCIAL 

 

11.1. A Proposta Comercial deverá contemplar todos os requisitos necessários à integral execução do objeto licitado, 

segundo as condições deste Termo de Referência e seus anexos. 

11.2. Nos custos unitários adotados pela licitante, deverão estar compreendidos todos os preços de materiais, 

equipamentos, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, e demais despesas diretas, consoante dos Anexos 

Técnicos integrantes deste Termo de Referência. 

 

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DE CLASSIFICAÇÃO 

 

12.1. O critério de julgamento é o de MAIOR DESCONTO, atendidas as especificações e condições estabelecidas 

para a participação das empresas. 

12.2. Será declarada vencedora do certame licitatório a empresa que apresentar o MAIOR DESCONTO para 

execução do objeto total definido neste Termo de Referência. 

13. DOS PREÇOS E REAJUSTES 

 

13.1. Os preços unitários a serem utilizados para efeito de medição serão aqueles obtidos pela multiplicação das 

quantidades de serviços executados pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária - Proposta. 

13.2. Os preços remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços e obras. 

13.3. Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação. 

13.4. Os preços para execução de eventuais serviços e obras extracontratuais, não constantes do Orçamento, serão 

oferecidos pela empresa CONTRATADA à COHAB- SP, para análise e, se for o caso, aprovação dos 

preços apresentados, sobre os quais incidirão o BDI proposto e o desconto da proposta comercial. 

13.5. Para os preços referidos no subitem 13.4, deverão ser apresentadas as composições de Preços Unitários para os 

serviços e obras extracontratuais, para análise e aprovação da COHAB-SP. 

13.6. Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 meses em consonância com os termos do Decreto Municipal 

Nº 57.580/17 de 19/01/2017 e portarias dele derivadas. 

 

14. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

14.1. O prazo de execução dos serviços e obras será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da emissão da OIS - 

Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica da COHAB- SP. 

14.2. A COHAB-SP convocará a CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início de Serviços – O.I.S, dentro do 

prazo de 30 dias contados a partir da data de assinatura do contrato. 

14.3. Antes de emissão da OIS – Ordem de Inícios dos Serviços, a empresa deverá apresentar: 

14.3.1. A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços e obras a serem 

executados; 

14.3.2. A.R.T.s complementares; 
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14.3.3. Apólice de Seguro referente ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado – RCC, incluindo 

cobertura contra acidente do trabalho e riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do 

objeto contratual. 

14.3.4. A garantia para contratar de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, observado o disposto 

no parágrafo 2º, do artigo 70, da Lei Federal nº 13.303/16. 

14.4. Após verificada a regularidade da documentação do subitem 14.3, a COHAB-SP convocará a empresa para 

assinatura da OIS - Ordem de Início dos Serviços referente aos serviços e obras do objeto contratual. 

14.5. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação para a assinatura da Ordem de 

Início dos Serviços serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação das 

penalidades previstas. 

14.6. Eventuais interrupções na execução dos serviços e obras somente serão aceitas pela COHAB-SP se 

devidamente comprovados os fatos causadores das ocorrências inviabilizadoras e se os mesmos não decorrerem 

direta ou indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA. 

14.7. Poderão não ser computados no prazo contratual de execução dos serviços e obras, os dias impraticáveis à 

realização dos serviços programados, devidamente comprovados à COHAB-SP e corretamente registrados no 

Livro de Ocorrências Diárias. 

14.8. Quando, por motivos inequivocamente alheios à vontade da CONTRATADA, ocorrer atrasos, devidamente 

registrados na forma do subitem anterior, a Diretoria Técnica da COHAB-SP, a seu exclusivo critério, poderá 

conceder a prorrogação do prazo correspondente aos atrasos verificados. 

15. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

A CONTRATADA deverá observar as seguintes condições e exigências para execução dos serviços e obras: 

15.1. Os serviços deverão obedecer integralmente à legislação pertinente, observando as recomendações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as normas de segurança do trabalho e as N.T.O. – 

Normas Técnicas Oficiais municipais, estaduais e federais aplicáveis. 

 

15.2. A CONTRATADA deverá apresentar à COHAB-SP no início dos trabalhos, fotocópia autenticada, em cartório 

ou por servidor da Administração mediante a comparação com o original, da Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, relativa a todos os serviços contratados, em conformidade com as exigências da Resolução nº 

1025, de 20 de Outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, correndo as despesas a 

expensas da CONTRATADA. A ART constitui requisito para o pagamento referente aos serviços contratados. 

 

15.3. A CONTRATADA deverá indicar um profissional sênior, engenheiro civil, que será o preposto e o responsável 

pela coordenação e execução dos serviços contratados. 

 

15.3.1. CONTRATADA deverá substituir, em caso de solicitação da COHAB-SP, o profissional 

indicado como preposto, em no máximo, 24 horas contadas a partir da solicitação. 

 

15.4. A CONTRATADA deverá paralisar, por determinação da COHAB-SP, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica. 

 

15.5. A CONTRATADA deverá fornecer as instalações, os equipamentos, as aparelhagens e locais necessários ao 

desenvolvimento das atividades inerentes a este Termo de Referência. 

 

15.6. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido de 

garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e/ou indiretamente 

com a execução destes. O mesmo cuidado deverá ser tomado com os usuários, moradores ou transeuntes do 

local. Os operários e demais técnicos envolvidos diretamente com a execução dos serviços deverão utilizar 

Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I's, inclusive observando o que for eventualmente pertinente ao 

disposto no item 15.15, relativo a descartes de resíduos controlados. 

 

15.7. Durante a execução dos serviços, em face do acompanhamento e análise dos serviços, a COHAB-SP poderá 
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solicitar correções e/ou complementações até a plena adequação dos mesmos. 

 

15.8. Durante a execução dos serviços e obras, deverão ser realizados os testes de controles tecnológicos que forem 

necessários, referentes aos materiais a serem utilizados em obra. Os resultados dos testes deverão ser 

apresentados e aceitos pela COHAB-SP previamente à realização da medição dos serviços. 

 

15.9. A CONTRATADA arcará com todos os custos necessários para prestação dos serviços contratados, 

considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial compreende todos os custos diretos e indiretos 

relativos à realização dos mesmos, inclusive despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos 

materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal, bem como despesas com combustível, manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas, além de ser responsável pelos custos de consumo de 

água e de energia elétrica no local. 

 

15.10. Os registros, impostos e/ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os serviços contratados ficarão a 

cargo da CONTRATADA, podendo a COHAB-SP efetuar as retenções legais sobre a remuneração devida. 

 

15.11. A COHAB-SP reserva-se o direito de exercer diretamente por si, ou por intermédio de terceiros, devidamente 

credenciados, ampla fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à CONTRATADA em todas as 

fases da execução do objeto contratado. 

 

15.12. O exercício da fiscalização não exonera a CONTRATADA da responsabilidade que assumiu no tocante a boa 

qualidade dos serviços e obras e dos materiais e mão de obra contratados. 

 

15.13. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução das 

atividades serão comunicadas por escrito pela fiscalização. 

 

15.14. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a  CONTRATADA de total 

responsabilidade de executar as atividades, com toda cautela e boa técnica. 

 

15.15. A CONTRATADA fica responsável e às suas expensas pela limpeza, carga, remoção e destinações 

adequadas do lixo, materiais inertes e entulho, gerados durante a execução dos serviços e até o 

cumprimento do objeto do contrato. Para tanto se faz necessário apresentar autorização de descarte em 

aterros licenciados e compatíveis com os tipos de resíduos a serem descartados. 

15.16. A CONTRATADA deverá observar o disposto no item 3.3 referente às edificações térreas geminadas do 

entorno do edifício que deverão ser protegidas e preservadas em suas integridades, não podendo sofrer 

quaisquer danos ou intervenções desautorizadas pelos proprietários. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

16.1. A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de salários, encargos trabalhistas e 

demais contribuições decorrentes da “Consolidação das Leis do Trabalho”, da Legislação em vigor e da 

Previdência Social. 

 

16.2. Durante o período de execução dos serviços a CONTRATADA ficará responsável pela guarda dos 

materiais, equipamentos e ferramentas que forem necessários para a execução dos serviços contratados, 

ficando a reposição dos bens eventualmente furtados e sinistrados sob ônus e a cargo da CONTRATADA. 

 

16.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, consequências que advirem de: 

 

16.3.1. Sua negligência, imperícia e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; 

 

16.3.2. Imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços 

 

16.3.3. Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos, ferramentas e 

materiais usados na execução dos serviços; 

 

16.3.4. Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir aos serviços; 

 

16.3.5. Acidentes de qualquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, 

seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência deles, devendo a CONTRATADA 

obedecer fielmente às normas de saúde e segurança de seus trabalhadores, especialmente as 
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consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3214/78 do Ministério do Trabalho e 

na NR-18, além de outras disposições acerca da matéria. 

16.3.6. Esbulho possessório. 

 

16.3.7. Prejuízos causados a terceiros. 

 

16.4. Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro que venha a atingir a obra ou depósito de materiais e os serviços 

a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, um prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, a partir da notificação da COHAB-SP, para dar início à reparação das partes atingidas. 

 

16.5. A CONTRATADA é responsável pela guarda, segurança e conservação das obras e dos serviços executados, 

até o Aceite Definitivo dos Serviços e Obras. 

 

16.6. A CONTRATADA deverá executar as obras e serviços objeto deste Termo de Referência, conforme as 

definições e especificações técnicas dos elementos técnicos (projetos e memoriais) fornecidos. 

 

16.7. A CONTRATADA obriga-se a executar o controle tecnológico das obras. O controle será executado por 

empresa especializada, indicada pela CONTRATADA e aceita pela COHAB-SP, sob pena de ser configurada a 

inexecução parcial do contrato. 

 

16.8. A CONTRATADA obriga-se a apresentar um Plano de Controle Tecnológico dos Materiais e Serviços. 

 

16.9. A CONTRATADA obriga-se a responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que forem exigidos 

pela COHAB-SP, no sentido de atestar a qualidade e características dos materiais empregados, ou dos serviços 

executados. 

 

16.10. Os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil 

decorrentes da execução das obras e dos serviços objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da 

CONTRATADA. 

 

16.11. A CONTRATADA obriga-se a apresentar no final dos serviços a quitação de débitos das ligações provisórias 

de água e energia elétrica, caso houver. 

 

16.12. As obrigações acima previstas são intransferíveis, sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável. 

 

16.13. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra e os serviços contratados, nos termos do 

Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização dos serviços e obras, motivo de diminuição de sua 

responsabilidade. 

 

16.14. Também a aceitação dos serviços e obras não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, de 

indenização no caso de responsabilidade civil e técnica por futuros eventos, decorrentes ou relacionados com 

a execução das obras e serviços, nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

16.15. A CONTRATADA obriga-se a atender no que forem pertinentes as determinações do Caderno de Encargos e 

de Especificações, do Memorial Descritivo Geral e dos Projetos Básicos fornecidos pela COHAB-SP. 

 

16.16. A CONTRATADA se obriga a cientificar a COHAB-SP o mais rapidamente possível, e no prazo de 24 horas, 

por escrito, qualquer ocorrência anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos, dentro das 

responsabilidades aqui descritas. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA COHAB-SP 

 

17.1. A COHAB-SP é responsável por: 

 

17.1.1. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à execução dos serviços e obras 

provenientes deste contrato. 

 

17.1.2. Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condições contratuais. 
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17.1.3. Rejeitar ou sustar a prestação de serviços e obras inadequados. 

 

17.1.4. Registrar, para posterior correção por parte da CONTRATADA, eventuais falhas detectadas na 

execução dos serviços e obras, anotando devidamente as intercorrências que julgar necessárias. 

 

17.1.5. Realizar, sempre que julgar necessário, reuniões técnicas para discussão do andamento dos 

trabalhos. 

 

17.1.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços e permitir livre 

acesso dos técnicos da Contratada ao local dos serviços. 

 

17.1.7. Efetuar o pagamento dos serviços realizados, após o aceite técnico. 

 

17.2. À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços e obras objeto 

deste contrato, antes ou durante a execução dos mesmos. 

 

17.3. Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica dos 

serviços e obras, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional à COHAB-SP. 

 

17.4. Fica reservado à COHAB-SP o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade 

da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 

prepostos designados. 

 

18. MATRIZ DE RISCOS 

 

Para a realização do escopo dos serviços em questão ficam definidos os riscos e responsabilidades entre as partes, 

caracterizando o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 

eventos supervenientes à contratação, a seguinte Matriz de Riscos: 

 

MATRIZ DE RISCOS 

Conjunto Habitacional Apuanã 

 Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 

 

ID EVENTO CONSEQUÊNCIA

S 

PROBABILIDA

DE 

IMPACTO RISCO RESPONSÁVE

L 

 

 

 

 

1 

Acidentes de 

trabalho, por 

imperícia, falta 

de treinamento 

de mão de obra e 

operação, 

ausência de 

equipamento de 

proteção 

individual ou 

coletiva 

 

 

A CONTRATADA 
será responsabilizada 

por quaisquer 

acidentes de trabalho 

de seus funcionários 

e colaboradores 

 

 

 

 

Muito baixa   (1) 

 

 

 

 

Pequeno (4) 

 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

2 

Danos em 

estruturas, 

equipamentos, 

veículos e 

instalações 

gerais de 

terceiros, 

pedestres e 

vizinhança 

 

 

A CONTRATADA 
será 

responsabilizada 

pelos danos e 

prejuízos 

 

 

 

Baixa (2) 

 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

CONTRATADA 
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3 

Acidentes de 

terceiros, 

usuários e 
vizinhança no 

acúmulo, 

remoção e 
transporte de 

entulho e na 
demolição e 

execução dos 

serviços e 
obras, na área 

e/ou no 

logradouro 
público 

 

 

A CONTRATADA 

será responsabilizada 

por acidentes de 

terceiros e 

moradores nos 

espaços de obras e 

serviços 

 

 

 

 

 

Baixa (2) 

 

 

 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

4 

Em casos de 
ocorrência de 

solo 

contaminado, os 
atrasos relativos 

à manifestação e 
ou fiscalização 

de órgãos 

ambientais, para 
liberações de 

licenças para 

serviços de 
movimentação 

de solo 

 

 

À COHAB-SP 
caberá a 

responsabilidade de 

promover a gestão 

ambiental, 

elaboração de análise 

do solo e à 

CONTRATADA 

caberá descartá-lo em 

Bota fora 
devidamente 

licenciado 

 

 

 

 

 

 

Baixa (2) 

 

 

 

 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

(4) 

 

 

 

 

 

 

COHAB-SP 

e 

CONTRATAD

A 

 

 

5 

Sinistros ou 

danos que não 

devem constar 

da apólice de 

seguros e riscos 

de 

engenharia 

À COHAB-SP 
caberá a 

responsabilidade em 
promover os reparos 

pertinentes 

 

 

Muito baixa (1) 

 

 

Pequeno (2) 

 

Pequeno 

(2) 

 

 

COHAB-SP 

 

 

6 

Sinistros ou 

danos que 
devem constar 

da apólice de 

seguros e riscos 
de 

engenharia 

À CONTRATADA 
ficará 

responsabilidade em 

acionar o seguro e 

promover os reparos 

pertinentes 

 

 

Muito baixa (1) 

 

 

Pequeno (2) 

 

 

Pequeno 

(2) 

 

 

CONTRATADA 

 

MATRIZ DE RISCOS – Referências/ Legendas 

 

CATASTRÓFICO 

I M P A C T O
 

Risco 

Moderado 

Risco 

Alto 

Risco 

Crítico 

Risco 

Crítico 

Risco 

Crítico 

5 10 15 20 25 

 

GRANDE 

Risco 

Moderado 

Risco 

Alto 
Risco Alto 

Risco 

Crítico 

Risco 

Crítico 

4 8 12 16 20 

 

MODERADO 

Risco 

Pequeno 

Risco 

Moderado 
Risco Alto 

Risco 

Alto 

Risco 

Crítico 

3 6 9 12 15 

 

PEQUENO 
Risco 

Pequeno 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

Risco 

Alto 
Risco Alto 

2 4 6 8 10 
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INSIGNIFICANTE 
Risco 

Pequeno 

Risco 

Pequeno 

Risco 

Pequeno 

Risco 

Moderado 

Risco 

Moderado 

1 2 3 4 5 

 PROBABILIDADE 

MUITO 

BAIXA 

BAIXA POSSÍVEL ALTA 
MUIT

O 

ALTA 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

 

19.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todas as obras e 

serviços previstos neste Termo de Referência, durante sua execução, a COHAB-SP, por meio de seus 

funcionários ou prepostos formalmente designados, se reserva o direito de, sem de qualquer forma restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços. Para esse 

efeito, a CONTRATADA obriga-se a: 

 

19.1.1. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela COHAB-SP e seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras, bem como aos 

documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

 

19.1.2. Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela COHAB-SP, na pessoa 

de seus prepostos, desfazendo, corrigindo ou reconstruindo, quando for o caso, às suas próprias 

custas, os trabalhos que não obedeçam aos respectivos projetos, especificações, memoriais 

descritivos ou normas técnicas pertinentes. 

 

19.1.3. Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica 

ou coloque em risco a segurança pública ou os bens da COHAB-SP, ou, ainda, que ocorra por 

inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da COHAB-SP e de seus prepostos, 

cabendo à CONTRATADA, no caso, todos os ônus decorrentes da paralisação. 

19.1.4. Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

19.1.5. Cientificar por escrito, à COHAB-SP ou aos seus prepostos, todas as ocorrências e providências 

relativas ao plano de qualidade adotado para a obra, nos termos das normas mencionadas neste 

Termo de Referência. 

 

19.2. A COHAB-SP se fará representar, no local das obras e serviços, por seu preposto credenciado ou, na falta ou 

impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

19.3. A COHAB-SP poderá, sem prejuízo das suas atribuições de acompanhamento, contratar com profissionais, 

consultores ou empresas especializadas no controle qualitativo e quantitativo dos serviços, assim como o 

acompanhamento e o desenvolvimento da execução à vista das normas técnicas. 

19.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução dos serviços, feitas 

pela COHAB-SP ou por seus prepostos à CONTRATADA, ou desta àquela, nas hipóteses em que couber, 

somente produzirão efeitos vinculatórios se processadas por escrito ou devidamente registradas no Livro de 

Ocorrências Diárias. 

19.4.1. As observações registradas no Livro de Ocorrências Diárias deverão ser assinadas pelo 

representante da COHAB-SP e pelo preposto da CONTRATADA. 

 

19.5. Serão realizadas vistorias, pela COHAB-SP ou por seu preposto devidamente qualificado, que terão por 

objetivo a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados, a medição dos serviços executados 

para efeito de faturamento e a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 

19.5.1. Todas as vistorias serão acompanhadas por engenheiro indicado pela CONTRATADA. 

19.6. A realização das vistorias deverá ser registrada no Livro de Ocorrências Diárias, cujas anotações da fiscalização 

ali postas terão validade de comunicação escrita, e devem ser sempre rubricadas pelos representantes de ambas 
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as partes. 

19.7. A CONTRATADA manterá no canteiro o Livro de Ocorrências Diárias, devendo a COHAB-SP receber, 

obrigatória e semanalmente, as segundas vias das folhas do mesmo. 

19.8. No Livro de Ocorrências Diárias estarão registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que 

afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, as fiscalizações ocorridas e suas 

observações, além das anotações técnicas e servirá, assim, de meio de comunicação formal entre as partes. 

19.9. A COHAB-SP se reserva o direito de notificar a respectiva entidade certificadora no caso de não conformidade 

na execução das obras. 

19.10. A COHAB-SP poderá realizar aleatoriamente em suas obras, por meio de entidades certificadoras, verificação 

de procedimentos de conformidade. 

19.11. A inobservância dos preceitos de qualidade estabelecidos e constatada a “Não Conformidade”, a 

CONTRATADA será notificada para refazer os serviços, visando o atendimento da qualidade, conforme 

estabelecido nos documentos contratuais. 

19.12. Caso necessário, poderão ser realizadas reuniões técnicas, sempre que convocadas pela COHAB-SP ou 

solicitadas pela CONTRATADA, as quais deverão contar com a presença dos técnicos coordenadores de 

projetos e de obras. 

20. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

20.1. As medições serão mensais e deverão abranger a totalidade das obras e dos serviços executados no respectivo 

período. Os preços unitários são os constantes da Planilha Orçamentária Proposta, que fará parte integrante do 

ajuste contratual. 

20.2. A CONTRATADA deverá efetuar e apresentar sua medição à COHAB-SP, com a documentação completa 

integrante da medição, até o segundo dia útil do mês subsequente ao do período de execução dos serviços e 

obras. 

20.3. O pagamento será efetuado com base na medição dos serviços executados. Para o recebimento dos serviços 

pela COHAB-SP, a empresa CONTRATADA deverá apresentar atestados e avaliações necessários, que 

comprovem e instruam a aceitação plena dos serviços contratados, a serem medidos, juntamente com entrega 

da documentação pertinente pela CONTRATADA. 

20.4. Após o recebimento da medição, a COHAB-SP terá 5 (cinco) dias úteis para processá-la, ratificá-la total ou 

parcialmente e, após aceite da documentação apresentada, será emitido o Atestado de Execução de Serviços, 

quando então será solicitado à empresa CONTRATADA o “de acordo” e emissão da respectiva fatura. Caso 

ocorra a devolução da medição por problemas técnicos, a CONTRATADA terá prazo adicional de 05 (cinco) 

dias úteis para reapresentar a respectiva documentação para revisão; e a COHAB-SP terá novo prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a reanálise e o novo processamento. 

20.5. O Pagamento dos serviços executados, constantes da medição, será realizado em até 30 (trinta) dias corridos 

após a aprovação formal da medição e liberação da fatura pela COHAB-SP, devidamente aceita pela Diretoria 

Técnica da COHAB-SP. 

20.6. Na hipótese de divergência com as condições contratadas, a fatura será recusada pela COHAB-SP mediante 

declaração expressa das razões da desconformidade, ficando estabelecido que o prazo para o pagamento seja 

contado a partir da data da apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 

20.7. As medições mensais deverão ser entregues para análise e avaliação da fiscalização da COHAB-SP. 

20.7.1. As medições deverão observar os critérios de medição constantes do Anexo - Caderno de 

Especificações, que é parte integrante deste Termo de Referência. 
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20.7.2. São partes integrantes da medição as seguintes documentações: 

 

20.7.2.1. Documentação Técnica: 

 

20.7.2.1.1. Ofício da Contratada requerendo a medição dos serviços e obras realizados no 

período pertinente, de acordo com cronograma físico-financeiro. 

20.7.2.1.2. Planilha resumo de controle físico (modelo COHAB para obras a preço global 

ou planilha contratual para obras a preços unitários). 

20.7.2.1.3. Memórias de cálculo discriminadas para todos os itens medidos, com clareza e 

de fácil compreensão, devidamente acompanhadas de croquis explicativos, 

preferencialmente redigidos em meio eletrônico. 

20.7.2.1.4. Relatório fotográfico compatível com os itens medidos, impresso e por meio 

digital. 

20.7.2.1.5. 1ª via das folhas do Livro de Ocorrências Diárias. 19.7.2.1.6. Planilha de 

Controle Meteorológico. 

20.7.2.1.6. Relatórios ou laudos de controle tecnológico. 

20.7.2.2. Documentação complementar: 

 

20.7.2.2.1. Protocolo de entrega da documentação COMPLETA (com data de entrega pela 

Contratada para a Gerência de Obras). 

20.7.2.2.2. Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

exótica, quando for o caso, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua 

aquisição. 

20.7.2.2.3. No caso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

nativa, conforme Art. 46 da Lei Federal n° 9.605/98, deverão ser entregues os 

documentos a seguir: 

20.7.2.2.3.1. Notas Fiscais de aquisição desses produtos e subprodutos (2ª via); 

20.7.2.2.3.2. Original, primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de 

Produtos Florestais, expedida pelo IBAMA; e 

20.7.2.2.3.3. Comprovante de cadastro do fornecedor junto ao Cadastro 

Técnico Federal do IBAMA. 

20.7.2.2.4. Declaração de utilização de produtos minerários (areia e agregados rochosos) de 

procedência legal, de empreendimentos devidamente licenciados por órgão 

integrante do SISNAMA, bem como as notas fiscais destes produtos; na 

hipótese de o volume do produto minerário ultrapassar 3 m³, cópia da última 

Licença de Operação do empreendimento responsável pela extração dos 

produtos de mineração, emitida pela CETESB (quando a origem for do Estado 

de São Paulo) ou por órgão integrante do SISNAMA (quando a origem for de 

outros estados). 

20.8. A COHAB-SP pagará a fatura somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou 

colocação em cobrança bancária. 

20.9. A COHAB-SP pagará à CONTRATADA o valor relativo às obras e serviços efetivamente realizados, 

medidos e aprovados, vedados quaisquer adiantamentos. 

20.10. Haverá verificação no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/, antes de todo e qualquer pagamento, 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/
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para a  devida constatação de  que  a CONTRATADA não esteja inscrita no CADIN – Cadastro 

Informativo Municipal, da Prefeitura do Município de São Paulo. Caso existam registros no CADIN, 

incidirão as disposições do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05, suspendendo-se o pagamento enquanto 

perdurar a inadimplência consignada naquele cadastro. 

20.11. Deverão ser apresentados, juntamente com a fatura, os comprovantes de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do INSS, do FGTS e do ISSQN, bem como a CNDT, para verificação da situação de 

regularidade da empresa contratada. 

20.12. O pagamento da medição estará condicionado à comprovação do recolhimento das contribuições 

previdenciárias do INSS, do FGTS e do ISS (se for o caso). Para tanto, deverão ser apresentados, juntamente 

com a fatura, os comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias do INSS, do FGTS e do 

ISSQN, bem como a CNDT, para verificação da situação de regularidade da empresa contratada. 

20.13. Caso a COHAB-SP constate a não regularidade nos recolhimentos das contribuições acima referidas pela 

empresa contratada, poderá comunicar o fato ao órgão competente, a fim de que sejam adotadas as 

providências cabíveis. 

20.14. A não regularidade pela CONTRATADA nos recolhimentos das contribuições poderá ainda acarretar 

eventual rescisão do contrato. 

20.15. A CONTRATADA executará o objeto do contrato que vier a ser firmado, sujeitando- se aos ônus e 

obrigações estabelecidos na legislação civil, previdenciária, fiscal, trabalhista e acidentária aplicáveis, 

inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da contratação, dos serviços e 

obras que serão executados, os quais ficarão a cargo exclusivo da licitante vencedora, incumbindo a cada uma 

das partes as retenções legais pertinentes que lhes competirem. 

 

21. DAS PENALIDADES 

 

21.1. O não cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Referência, pela CONTRATADA, dará ensejo 

à aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente: 

 

21.1.1. Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só, não ensejem a 

rescisão do contrato ou sanção mais severa. 

 

21.1.2. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início 

das obras ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual. 

 

21.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se, sem justificativa aceita pela 

COHAB-SP, o adjudicatário recusar-se a assiná-lo, sem prejuízo da adoção de outras medidas 

administrativas e/ou judiciais cabíveis. 

21.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o serviço considerado 

pela fiscalização mal executado, independentemente da obrigação de refazimento do serviço, nas 

condições estipuladas neste contrato. 

21.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor previsto no cronograma físico-

financeiro da obra acumulado até a data da medição mensal e o até então executado na hipótese de ser 

verificado atraso ou em desacordo com o cronograma inicialmente previsto, de forma a acarretar sua 

alteração. 

21.1.6. Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na 

entrega final das obras. 

 

21.1.7. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução parcial. 

 

21.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total. 

 

21.2. A inexecução parcial ou total do ajuste poderá ensejar sua rescisão, podendo a empresa ser suspensa para 

licitar, e, ainda, impedida de contratar com a COHAB- SP, pelo período de até 02 (dois) anos. 

 

21.3. Ficará ainda impedida de licitar e contratar com a COHAB-SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo 
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da aplicação de outras penalidades cabíveis, a empresa licitante que deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida na licitação, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-

se de modo inidôneo, fizer falsa declaração ou cometer fraude fiscal. 

21.4. O não cumprimento, pela contratada, dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n.° 50.977/09 e 

48.184/07 ensejará a aplicação das penalidades estipuladas nos artigos 82 a 84, todos da Lei n.º 13.303/16, 

sendo que a multa a ser aplicada será correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e a sanção 

administrativa de proibição de contratar com a COHAB-SP se dará pelo período de até 3 (três) anos, com 

base no artigo 72, parágrafo 8º, inciso V, da Lei Federal n.º 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem 

criminal. 

21.5. Durante a execução dos serviços a empresa fornecedora deverá cumprir integralmente todas as suas obrigações 

trabalhistas. 

21.5.1. O descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa fornecedora, conforme previsto no 

Decreto Municipal nº 50.983/09, será causa de rescisão do contratual, com aplicação das 

penalidades cabíveis e comunicação do fato à Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério 

Público do Trabalho para adoção das providências julgadas cabíveis. 

21.6. As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam 

reparados. 

21.7. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e consequentemente o 

pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 

tenha acarretado. 

21.8. Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a COHAB-SP poderá reter a garantia 

contratual, nos termos do parágrafo quarto do artigo 70 da Lei 13.303/16, atualizada. 

21.9. As multas, quando aplicadas, serão atualizadas monetariamente, pelo índice praticado no âmbito da 

Administração Municipal, que incidirá desde a data em que a penalidade deveria ter sido paga até o seu 

efetivo pagamento por parte da licitante e/ou da contratada. 

 

21.10. A abstenção por parte da COHAB-SP, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual 

e neste Termo de Referência, não importa em renúncia ao seu exercício. 

21.11. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste termo de Referência não exclui a possibilidade de 

aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.º 13.303/16 e alterações posteriores e na 

Lei Municipal n.º 13.278/02, no que couber. 

21.12. Fica assegurado à empresa licitante o direito ao exercício do contraditório e a ampla defesa, nos termos da 

legislação federal e municipal vigente. 

 

22. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

22.1. Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nos seguintes casos: 

 

22.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 

22.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

22.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a COHAB-SP a comprovar a impossibilidade da 

conclusão dos serviços, nos prazos estipulados; 

22.1.4. O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
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22.1.5. A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à COHAB-

SP; 

22.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

22.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

 

22.1.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

22.1.9. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

22.1.10. Razões de interesse público, justificadas pela COHAB-SP e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato; 

22.1.11. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato. 

22.1.12. Na hipótese de a CONTRATADA ceder ou subcontratar totalmente ou parcialmente em desacordo 

com o item 4 deste instrumento contratual, os serviços contratados. 

22.1.13. Sempre que deixar de exercer a sua atividade profissional com diligência, proficiência técnica, 

probidade e zelo máximo. 

22.1.14. A ocorrência de inexecução total ou parcial do presente contrato. 

 

22.2. Na hipótese de descumprimento contratual, a parte faltosa será notificada da infração cometida, podendo, se a 

hipótese admitir, ser concedido prazo razoável para a regularização da obrigação inadimplida, sob pena de 

rescisão contratual. 

22.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

22.4. O contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente, por consenso entre as partes. 

 

22.5. Ocorrendo rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, a CONTRATANTE pagará os serviços 

concluídos e julgados aceitáveis, descontando desse valor os prejuízos por ela sofridos, bem como eventuais 

penalidades imputadas à CONTRATADA. 

 

23. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

23.1. O presente contrato poderá sofrer alterações, por acordo entre as partes e mediante formalização de termo 

aditivo, nas hipóteses expressamente listadas no caput, incisos e parágrafos do artigo 81 da Lei 13.303/16, como 

se neste instrumento estivessem transcritas, devendo a parte que pretender a alteração apresentar à outra suas 

razões, fazendo-o de forma motivada. 

23.1.1. A parte proponente apresentará, por escrito, as razões quanto à necessidade da alteração 

contratual, indicando quais cláusulas e condições devam ser modificadas, devendo a outra parte 

manifestar seu consentimento no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da proposta. 

23.1.2. Quando se tratar de alteração necessária, assim entendida aquela que se revele indispensável ao 

atingimento dos fins contratuais, a parte que com ela discordar deverá apresentar justificativa 

adequada e satisfatória para a discordância, não se admitindo recusa imotivada. 

 

24. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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24.1. A CONTRATADA deverá, ao final do prazo contratual, solicitar em 02 (duas) vias, o recebimento dos serviços 

e obras, tendo a COHAB-SP o prazo de até 15 (quinze) dias, para lavrar o Termo de Recebimento Provisório de 

conclusão dos serviços e obras. 

24.2. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços e obras estiverem concluídos e 

aceitos pela COHAB-SP. Quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a 

solicitação feita anteriormente. Deverá a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, solicitar 

novamente o recebimento dos serviços e obras. 

24.3. Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos 

surgidos neste período, a COHAB-SP, mediante nova solicitação da CONTRATADA, deverá lavrar o Termo 

de Recebimento Definitivo. 

24.4. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades 

decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

 

 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1. Previamente à emissão do Atestado de Execução dos Serviços, a COHAB-SP, mediante análise técnica dos 

serviços, poderá solicitar adequações, sem ônus adicional à COHAB-SP. 

25.2. À COHAB-SP é facultado introduzir modificações consideradas imprescindíveis aos serviços objeto deste 

Termo de Referência, antes ou durante a execução dos mesmos. 

25.3. A CONTRATADA deve ter pleno conhecimento das disposições constantes deste Termo de Referência, 

bem como de todas as suas condições, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento 

impeditivo da formulação de sua proposta. 

25.4. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à COHAB-SP e a terceiros, 

por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação, isentando a 

COHAB-SP de qualquer ônus. 

25.5. Aplicar-se-ão às relações entre COHAB-SP e a CONTRATADA, o Código de Defesa do Consumidor - Lei 

n.º 8.078/90, a Lei Municipal n.º 13.278/02 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

COHAB-SP. 

25.6. Todos os elementos fornecidos pela COHAB-SP, que compõem o presente TERMO DE REFERÊNCIA e 

seus DOCUMENTOS ANEXOS, são complementares entre si. 

 

 

26.  DOCUMENTOS ANEXOS 

 

26.1. Anexo - Mapa de Localização 

 

26.2. Anexo - Relatório Fotográfico e Técnico 

 

26.3. Anexo – Cadernos de Especificações 

 

26.4. Anexo – Memorial Descritivo Geral 

 

26.5. Anexo – Projetos Básicos e Cadastrais 

 

26.6. Anexo - Planilha Orçamentária de Referência 

 

26.7. Anexo - Cronograma Físico Financeiro 
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ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

 

DECLARAMOS, para o fim de participação na licitação, modalidade tipo MAIOR DESCONTO em epígrafe, a 

empresa  , inscrita no CNPJ sob o n.º  , estabelecida na   n.º        , Bairro  , 

Cidade           , Estado   ,  telefone  n.º        -      ,  fax  n.º        -     , e-mail    , por intermédio de seu 

representante legal    portador(a)  do  RG  n.º             e do CPF n.º  , tem pleno conhecimento de 

todas as especificações do objeto a ser contratado, bem como das condições e características físicas do local onde 

serão executados os serviços, inclusive do seu entorno, tomando ciência de todos os elementos que possam interferir 

direta ou indiretamente na realização do objeto, de forma que não poderemos alegar qualquer desconhecimento como 

elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser porventura firmado com 

a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP. 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 

 
NOME 

 

 
CARGO
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ANEXO 12 

MODELO DE DECLARAÇÃO – VISTORIA TÉCNICA 

 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

 

Comprovamos, para efeito de participação na presente licitação, que a empresa  , inscrita no CNPJ 

sob o n.º  , estabelecida na  n.º        , Bairro  , Cidade           , Estado   , telefone n.º       - 

      ,   fax   n.º         -    ,  e-mail  _,   por   intermédio   do  funcionário  credenciado  pelo  representante  legal 

  portador(a) do RG n.º            e do CPF n.º  , infra-assinado, efetuou, dentro do prazo, vistoria ao 

local onde serão executados os serviços, e tomou conhecimento das condições locais necessárias para executar o 

objeto licitado. 

 

 

São Paulo,  de  de 2023. 

 

 

(Assinatura, carimbo e nº RF do servidor responsável pelo acompanhamento da vistoria) 

 

 

Declaro que me foi dado acesso à área supracitada e também que tenho pleno conhecimento de todas as condições e 

características físicas do local, tendo ciência de todos os elementos que possam interferir direta ou indiretamente na 

realização do objeto da presente licitação. 

 

 

São Paulo,  de  de 2022. 

 

 
(assinatura do representante legal) 

 

 
NOME 

 
CARGO
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ANEXO 13 

ANEXOS TÉCNICOS 

 

À 

 

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP 

 

Comissão Permanente de Licitação - COPEL 

Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – sala 122 

 

LICITAÇÃO 007/23 – MODO DE DISPUTA FECHADO - PROCESSO SEI N° 

7610.2023/0005124-1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO GERAIS DE 

ESTRUTURAS DAS CASAS E DE VIELAS N, O, P, Q, R, S, X E Z NO CONJUNTO 

HABITACIONAL JARDIM APUANÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE 

INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

ANEXOS TÉCNICOS: 

 

1.1. Anexo - Mapa de Localização 

 

1.2. Anexo - Relatório Fotográfico 

 

1.3. Anexo – Cadernos de Especificações 

 

1.4. Anexo – Memorial Descritivo Geral 

 

1.5. Anexo – Projetos Básicos de Referência 

 

1.6. Anexo - Planilha Orçamentária de Referência 

 

1.7. Cronograma Físico Financeiro 

 

 


